



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3376
RUB.	

Processo Administrativo nº 1808001/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 010/2022
Tipo: Menor Preço Global

objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

HABILITAÇÃO da EMPRESA:

DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:
 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 - DECLARAÇÕES



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3378
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.292.364/0001-50
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:

RUA CEL BORGES, 220 - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

FILTROS APLICADOS:

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF / CNPJ: 24292364/0001-50

UF do sancionado: MARANHÃO

LIMPAR

Data da consulta: 31/08/2022 20:50:03

Data da última atualização: 31/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3349
RUB. 4

FILTROS APLICADOS:

Nome: WELTON GOMES LEAL

CPF / CNPJ: 017.022.103-24


UF do sancionado: MARANHÃO

LIMPAR

Data da consulta: 31/08/2022 20:57:24

Data da última atualização: 31/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3380
RUB. 4

FILTROS APLICADOS:

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF / CNPJ: 24292364/0001-50

UF do sancionado: MARANHÃO

LIMPAR

Data da consulta: 31/08/2022 20:57:24

Data da última atualização: 31/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



CANTANHEDEMA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3381
RUB. 4



CANTANHEDE/MA
PROC. 180800/1202 2
FLS. 5362
RUB. 2

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/08/2022 às 21:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.292.364/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 630F.F67C.DB32.B524 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/08/2022 às 21:03) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 017.022.103-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 630F.F6EA.D056.1634 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

A large, stylized handwritten signature in black ink, accompanied by several smaller initials and marks scattered around it.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3384
RUB.	✓



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.292.364/0001-50**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:58:43 do dia 31/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C3WH310822205843

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WELTON GOMES LEAL**

CPF/CNPJ: **017.022.103-24**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:59:44 do dia 31/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **RKVG310822205944**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3386
RUB. /

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/08/2022 20:56:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **24.292.364/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3387
RUB.	

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3288
RUB.	

ATO DE ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **DONIZETE DA SILVA SÁ**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF. 045.096.983-56 e RG, 0354285220088 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Floriano, Sn, Chapadinha, Colinas-MA, CEP: 65690-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, que gira sob a denominação social de DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600099242, em sessão de 24/02/2016, inscrita no CNPJ sob nº.24.292.364/0001-50, r e s o l v e, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve o titular Transferir a titularidade desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para **WELTON GOMES LEAL**, brasileiro, solteiro, data de nascimento 10/01/1987, Engenheiro Civil, identidade nº, 195827420025 GEJSPC/MA, CPF nº 017.022.103-24, residente e domiciliado na Avenida Olavo Sampaio, 1880, centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000, que passará a ser o titular da empresa individual de responsabilidade limitada DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21600099242, inscrita no CNPJ sob nº 24.292.364/0001-50, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O titular **DONIZETE DA SILVA SÁ**, declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA

O titular **WELTON GOMES LEAL**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA

O titular **WELTON GOMES LEAL**, declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

ATO CONTINUO

CLAUSULA PRIMEIRA

A Empresa Individual de Responsabilidade Individual gira sob o nome empresarial.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLAUSULA SEGUNDA

O Titular **WELTON GOMES LEAL**, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3390
RUB.	

CLAUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 300.000,00(trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

Paragrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

CLAUSULA QUARTA

A empresa tem sede na Rua Cel Borges, 220, centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65680-000.

CLAUSULA QUINTA

A empresa tem como objeto social:

- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - ... e eventos

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3397
RUB.	

CLAUSULA SEXTA

O início das Atividades se deu a partir de 24/02/2016, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA SÉTIMA

Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados

CLAUSULA OITAVA

A Administração da empresa caberá a **WELTON GOMES LEAL**, podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do Contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA NONA

O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA DÉCIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: J5
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI


JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em via única de igual teor e forma.

Passagem Franca-MA, 09 de julho de 2019




DONIZETE DA SILVA SÁ
Sócio retirante

2º OFÍCIO


WELTON GOMES LEAL

titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:05 SOB Nº 20190843306.
PROTOCOLO: 190843306 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 16
11903179818. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3393
RUB. F

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
WELTON GOMES LEAL

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
195827420025 GEJSPC MA

CPF
017.022.103-24

DATA NASCIMENTO
10/01/1987

FILIAÇÃO
FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL
TRACENA GOMES LEAL

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
05014242681

VALIDADE
24/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
20/08/2010

OBSERVAÇÕES

WELTON GOMES LEAL
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
25/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88436068042
MA043170528

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112625341

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and initials:
A
h
S
JF
28



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 12022
FLS.	3390
RUB.	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 017.022.103-24

Nome: **WELTON GOMES LEAL**

Data de Nascimento: 10/01/1987

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: 17/12/2003

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 20:51:10 do dia 31/08/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 42DB.F260.93A1.FBED



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

(Handwritten signatures and initials)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.292.364/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DINAMICA EMPREENDIMENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R CEL BORGES

NÚMERO
220

COMPLEMENTO

CEP
65.680-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PASSAGEM FRANCA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EXATACONTABILIDADE16@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8137-6668

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/03/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2022 às 19:54:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1 *J9*

CANTANHEDE/MA	
PROC.	180800/12022
FLS.	3396
RUB.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	24.292.364/0001-50
NOME EMPRESARIAL:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	WELTON GOMES LEAL
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/08/2022 às 19:54 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature, a circular mark, and the number 20.

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA

Mais trabalho, novas conquistas

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 339F
RUB.

Antonio Mariano Silva
Escrevente Autorizado

Judiciário T.J.MA. Selo:
ENT1582468910KAC45RH0V780_00/09/2022
36, Av. 13, 18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FENC
15 F ADEP R\$ 0,20 FENR R\$ 0,20 Consulte em
//selo.tjma.jus.br

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL



VALIDADE: 31 12 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI**
Inscrito no CNPJ nº 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem
Franca – MA, Está Devidamente cadastrada neste município com a inscrição
Municipal de numeração 463, em conformidade com a Secretaria Municipal de
Finanças, ressalvados apuração por este setor de acordo consta em nossos registros,
até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização,
Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 08 de Fevereiro de 2022

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11

21

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3398
RUB.	

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.486684-0

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEL BORGES

Número: 220 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

CEP: 65680000 **DDD:** **Telefone:** 82403119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 31/08/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3399
RUB.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **WELTON GOMES LEAL**
CPF: 017.022.103-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:48 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **B1AB.93E3.C8B2.D146**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3400
RUB.	7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:28:24 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **67D5.7736.F667.DC5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 / 202 2
FLS.	3401
RUB.	J

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 084687/22

Data da

24/05/2022 14:03:38

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

25

Data Impressão: 06/06/2022 15:38:14



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 / 12022
FLS.	3402
RUB.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036309/22

Data da 24/05/2022 14:05:52

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA CEL BORGES, 220 CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

26

Data Impressão: 31/08/2022 19:55:58



CANTANHEDE/MA	
PROC.	180800112022
FLS.	3403
RUB.	

SECRETARIA DE
PASSAGEM FRANCA

Mais trabalho, novas conquistas.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 16 11 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ n° 24.292.364/0001-50, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data,** eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 16 de Agosto de 2022

Confere com o Original



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa





27

Secretaria Judiciária TJMA Selo:
IDENT158246DX82LZUCGIA16Z75, 06/09/2022
Valor: R\$ 36, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
www.tjma.jus.br


Antonio Mariano Silva
Escrevente Autorizado

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11

STAMPED ADDRESS AND POSTAGE INFORMATION

IN BRANCO

IN BRANCO

BRANCO

CANTANHEDE/MA
PROC. 180809/2022
FLS. 3404
RUB.


Escritório Autorizado
Antonio Mariano Silva
Juízo de Direito - JUMA, São
FNT158246C1K8BUAKUCU20213, 06/09/2022
36, Av. 1318, Total R\$ 5,89 Enrol R\$ 5,14 FERC
15 FNDP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
://seco.yma.jus.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 16 11 2022

Certificamos a quem interessar possa que **DINÂMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI** Inscrito no CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, situado Cel. Borges, 220 centro - Passagem Franca - MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.**



Passagem Franca - MA, 16 de Agosto de 2022

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Original
A

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11

NOV 1971


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA



ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO 2022.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome Fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS

CNPJ/CPF: 24.292.364/0001-50

Código e descrição da atividade econômica principal:

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

Código e descrição da atividade secundária:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

Código e descrição da natureza jurídica:

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresário)

Endereço: R CEL BORGES, 220

Município: Passagem Franca

UF: MA

CEP: 65.680-000

Inscrição Municipal: 463

Local e data: Município de Passagem Franca, 04 de Janeiro de 2022

Vencimento: 31 de Dezembro de 2022

Antônio Reinaldo F. Pessoa

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.

Praça Presidente Médici, 503 – Centro – CEP: 65.680-000 – Passagem Franca – MA.
Fone/Fax: (99) 3558-1212

Antonio Mariano Silva
Escrivente Autorizado

1º Tabelião Judicial T.J.M.A. São
LUENT15824806CZSH98T1500949, 06/09/2022
Nº 236, Av. 13.18, Total R\$ 5,69 Fim R\$ 5,14 FERC
5.115 FADPEP R\$ 0,20 FEMF R\$ 0,20 Constate em
http://seio.tjma.jus.br



confira com o Original

29

AMERICAN
SOCIETY

EN BRANCO

EN BRANCO

BRANCO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3406
RUB.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.364/0001-50**Razão Social:** DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI**Endereço:** RUA CEL BORGES 220 / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022**Certificação Número:** 2022090403054879873941

Informação obtida em 07/09/2022 12:48:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Certidão nº: 28706129/2022
Expedição: 31/08/2022, às 20:04:51
Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELTON GOMES LEAL

CPF: 017.022.103-24

Certidão nº: 28706326/2022

Expedição: 31/08/2022, às 20:06:41

Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELTON GOMES LEAL**, inscrito(a) no CPF sob o nº **017.022.103-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI (DINAMICA EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 24.292.364/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/08/2022, às 20h28

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 07/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 4oUDfIH.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 12022
FLS.	3410
RUB.	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.292.364/0001-50

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/08/2022, às 20:31:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZRUCF6ZEKM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

(Handwritten signatures and initials)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3411
RUB.	f

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: WELTON GOMES LEAL

INSCRIÇÃO: 017.022.103-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/08/2022, às 20:32:41, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: WRYTBPWEDU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

(Handwritten signatures and initials)



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3413
RUB.	

Página 1/2

Nº 863340/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 27/09/2022
Chave: 82B6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Registro: 0005402387

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 20/12/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSO

4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4211-1/00-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLANAGEM

4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4330-4/04-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/05-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4520-0/05-SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4923-0/02-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

TRANSPORTES ESCOLA

7731-4/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732-2/00-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7739-0/03-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

8129-0/00-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230-0/01-SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

8230-0/02-CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808007 12022
FLS. 3413
RUB. f


Nº 863340/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 27/09/2022
Chave: 82B6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL
CPF: 017.022.103-24
Função: ENGENHEIRO CIVIL



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Welton Gomes Leal, is written across the lower half of the page. To the right of the signature, there are several handwritten marks: a large 'R' at the top, a circular scribble below it, and the number '37' at the bottom right. A QR code is located in the bottom right corner of the page.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3414
RUB.	

Página 1/1

Nº 863553/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: YYB5D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL

Registro: 1107198518

CPF: 017.022.103-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005402387

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Registro: 0005394538

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 345
ART. 2
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837817/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200347383** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/07/2020** Baixada em: **14/12/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Contrato: **210/2020** Celebrado em: **06/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 912.166,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CEBOLA**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Coordenadas Geográficas: **-2.754323, -42.816990**
Data de início: **06/07/2020** Conclusão efetiva: **06/10/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 425.08 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 12435.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 520.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2861.15 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3178.00 metro cúbico;**

Observações

ART EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837817/2020
16/09/2021, 13:34
zbBzz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zbBzz

39



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3416
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERIODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 09/12/2020

Wilson Carlos Everton Silva
 Wilson Carlos Everton Silva
 CPF nº 250.859.213-72
 Órgão Gerenciador

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas-MA

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 1117160968

[Handwritten signature]

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837817/2020, em 16/09/2021 emiteida



Certidão nº 837817/2020
 16/09/2021, 16:35
 Chave c/c Impressão: zbBzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	347
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUAN T	PREÇO UNIT
01	SERV PRELIMINARES			
01.001	Placas de obras em chapa de aço galvanizado	m ²	18,00	217,46
01.002	Taxas e emolumentos (CREA e Prefeitura)	m ²	3,00	218,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.001	Retiradas da estrutura de madeira estragada existente	m ²	471,00	8,34
03	PILARES			
03.001	Pilares em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,20x0, 20x2,00)m	m ³	18,84	4.239,01
04	TRANSVERSINAS			
04.001	Transversinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,15x0, 15x6,00)m	m ³	10,60	4.239,01
05	LONGARINAS			
05.001	Longarinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças	m ³	12,56	4.239,01
06	ASSOALHO			
06.001	Assoalho em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,60x0, 0,05x4,00)m	m ³	47,10	4.239,01
07	BITOLAS			
07.001	Bitolas em madeira de lei de primeira, serrada	m ³	13,20	4.239,01
08	FERRAGENS			
08.001	Barra roscada de zincado branco, 1/2"x1,00m	un	600,00	17,36
08.002	Arruelas	un	1.200,00	0,74
08.003	Porca sextavada em aço inox	un	1.200,00	0,74
08.004	Prego para ponte bitola 21x54	kg	600,00	14,54
09	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
09.001	Limpeza final da obra	m ²	942,00	1,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837817/2020, em 16/09/2021



Certidão nº 837817/2020

16/09/2021, 16:35

Chave de Impressão: zbbZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas

Wilson Carlos Everton Silva
 CPF nº 250.859.213-72
 Órgão Gerenciador

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas-MA

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 1117160664



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2021
FLS.	3418
RUB.	

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 251/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
 CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: VENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO S/N.
EMPRESA CONTRATADA:
 DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA - MA nº 111716068-8
 ENGENHEIRO CIVIL
PERÍODO DO LAUDO: 09/07/2021 A 13/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210435041

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

BARREIRINHAS - MA, 14/07/2021

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 111716068-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837817/2020, em 16/09/2021 emitida



Certidão nº 837817/2020
 16/09/2021, 16:39

Chave de Impressão: zBBzz

O documento neste ato registrado foi emitido em: 16/09/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3419
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/4

837818/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200355354** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Contrato: **258/2020** Celebrado em: **13/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.997.325,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADOS DO MUNICÍPIO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **POVOADO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Coordenadas Geográficas: **-2.750223, -42.827153**
Data de início: **13/08/2020** Conclusão efetiva: **14/12/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 144000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 9000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 162000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 540000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 36000.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 180000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 78.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 26.00 unidade;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837818/2020
23/02/2021, 10:25
d9bay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d9bay

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3420
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110.719.851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 14/12/2020

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 15/12/2020

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO FISCAL

Thiago Aécio Rosano Lobo
 Fiscalização
 Engenheiro Civil
 CREA 11292 D/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 emitida



Certidão nº 837818/2020
 02/03/2021, 07:00

Chave de impressão: e9bay

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2021 e contém 3 folhas



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3421
RUB.	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	TAXA E EMOLUMENTOS				233,00
01.001	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão)	un	1,00	233,00	233,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.785,18
02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	6,00	297,53	1.785,18
03	TERRAPLENAGEM REGULARIZAÇÃO				1.089.360,00
03.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras (bota fora)	m2	144.000,00	0,14	20.160,00
03.002	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km para bota fora	m3xkm	540.000,00	0,95	513.000,00
03.003	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em via urbana em leito natural	m3xkm	360.000,00	1,33	478.800,00
03.004	Regularização de superfície em terra (subleito) com motoniveladora	m2	180.000,00	0,43	77.400,00
04	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				363.870,00
04.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia	m³	9.000,00	2,95	26.550,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 emitida



Dinâmica Empreendimentos EIRELI
 Rua Cel. Borges, 220 Centro - CEP:65.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com


 PREFEITO MUNICIPAL


 Thiago Aécio Rosano Lobo
 Fiscalização
 Engenheiro Civil
 CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Certidão nº 837818/2020
 02/03/2021, 07:00

Chave de Impressão: a9bay

O documento neste ato registrado foi em tido em 22/02/2021 e contém 3 folhas

45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/03/2021, às 07:00.





CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2021
FLS.	3422
RUB.	

	pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³				
04.002	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km da jazida para locação de obra.	m ³ xkm	162.000,00	0,95	153.900,00
04.003	Transporte com caminhão basculante de 14m ³ , em via urbana em leito natural	m ³ xkm	108.000,00	1,33	143.640,00
04.004	Compactação mecânica c/ controle do gc >= 95% do pn (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m ³	9.000,00	4,42	39.780,00
05	SERVIÇOS DE DRENAGEM				83.760,30
05.001	Corpo BSTC D=1,00m	m	78,00	576,67	44.980,26
05.002	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =1,00m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	un	26,00	1.491,54	38.780,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837818/2020, em 23/02/2021 emitida



Dinâmica Empreendimentos EIRELI
 Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
 CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



dinamicaempreendimentos@outlook.com

[Handwritten Signature]

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Aécio Rosano Lobo
 Fiscalização
 Engenheiro Civil
 CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

[Large Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Certidão nº 837818/2020
 02/03/2021, 07:00

Chave de Impressão: d9bay

O documento neste ato registrado foi em tido em 22/02/2021 e contém 3 folhas

46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3423
RUB. 825377/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

825377/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190294712** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 06/02/2020
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **17.311.386/0001-55**
Endereço do contratante: **POVOADO POVOADO SERRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **POVOADO**
Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65690000**
Contrato: Celebrado em: **21/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 479.395,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO SERRA** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **POVOADO** UF: **MA** CEP: **65690000**
Cidade: **COLINAS**
Coordenadas Geográficas: **-20.122895, -40.305409**
Data de início: **24/10/2019** Conclusão efetiva: **25/11/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **17.311.386/0001-55**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 13640.00 metro;**

Observações

OBJETO - 13,64-KM DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825377/2020
07/02/2020, 09:44
5cDY8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5cDY8





CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3424
 RUB. f

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA Ltda ME COLINAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 21/10/2019
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 24/10/2019 A 25/11/2019.

ENDEREÇO: POVOADO SERRA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA Ltda ME

CNPJ: 17.311.386/0001-55

ENDEREÇO: POVOADO SERRA MUNICIPIO DE COLINAS - MA

CEP: 65690-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 06/02/2020

Atestado

ADMINISTRADOR
GABRIEL RIBEIRO NUNES
 CPF 042.179.483-60

Sérgio Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Duval de Ly. Póvoa, 6, quarteirão D, Colinas - Maranhão (98) 3254-2266
 Reconhecido por SEMELHANÇA a firma tabelião:
 GABRIEL RIBEIRO NUNES nº 018/2020-15-00-18 Aldimar 1445.
 Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente
 PODER. JUDICIÁRIO - TAMA
 Selo: REC1R156794LSURZ7P7HDKL84 - Abc: 13 17 2
 Emblema: R\$4.40 FERCASO.10 Total: R\$4.50
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.ajna.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 emitida



Certidão nº 825377/2020
 10/08/2020, 10:21

Chave de Impressão: 5cDY8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas

AC Zona Rural, N 001, Povoado Serra, Colinas - MA CEP: 65690000
 R. Francisco Da Silva & Cia Ltda Me
 CNPJ 17.311.386/0001-55

48





CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3423
 RUB. /

PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CUSTOS UNITARIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE COLINAS-MA.

TRECHO: POVOADO SERRA MUNICIPIO COLINAS - MA.

TRECHO - EXTENSÃO 13.640 METROS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Encargos Sociais: 87.61%

COLINAS - MA, 24 de OUTUBRO de 2019.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor unitario	Valor total
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META 1)				
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	m²	1,00	13.980,00	13.980,00
	Sub-total				13.980,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Administração local da obra	mês	2,00	9.320,30	18.640,60
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, tamanho 4.80x3,00m	m²	28,80	353,80	10.189,44
2.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	7.450,30	7.450,30
2.4	Barracão da obra	m²	30,00	347,50	10.425,00
	Sub-total				46.711,34
3.0	TERRAPLENAGEM				
3.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	10.230,00	3,62	37.032,60
3.2	Transporte local c/basc. 10m³ rodovia não avimentada	txkm	72.182,88	0,87	62.799,11
3.3	Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diametro ate 0.15m	m²	27.280,00	0,50	13.640,00
3.4	Transporte de material bota fora	txkm	8.020,32	0,87	6.977,68
3.5	Regularização de Sub-leito	m²	68.200,00	0,93	63.426,00
3.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	10.230,00	3,69	37.748,70
	Sub-total				221.624,08
4.0	REVESTIMENTO PRIMARIO				
4.1	Limpeza superficial da area de jazida	m²	10.492,31	0,48	5.036,31
4.2	Expurgo de material vvegetal de jazida	m³	3.147,69	2,50	7.869,23
4.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	13.640,00	3,62	49.376,80
4.4	Transporte local c/basc. 10m³ rodovia não avimentada	txkm	96.243,84	0,87	83.732,14
4.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	13.640,00	3,69	50.331,60
	Sub-total				196.346,07
5.0	RECUPERAÇÃO DE AREAS DREGRADADAS				
5.1	Reparação de danos fisicos ao meio ambiente	m²	10.492,31	0,07	734,46
	Sub-total				734,46
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					479.395,96
VALOR POR KM 13.640KM					35.146,33

Fica a presente proposta de preço no valor de R\$ 479.395,96 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

AC Zona Rural, N°01, Povoado Serra, Colinas – MA CEP: 65690000
 R. Francisco Da Silva & Cia Ltda Me
 CNPJ 17.311.386/0001-55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 em



Certidão nº 825377/2020
 10/08/2020, 10:21

Chave de Impressão: 5cDY8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas.

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten initials and signature

49



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3426
RUB.	#

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – MA** inscrito no CNPJ 17.311.386/0001-55, endereço POVOADO SERRA COLINAS – MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ do Contratante: 17.311.386/0001-55
Endereço da obra/serviço: POVOADO SERRA
Data de assinatura do contrato: 21/10/2019
Empresa Contratada: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ da Empresa Contratada: 24.292.364/0001-50
Data de execução: 24/10/2019 a 25/11/2019

Objeto:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20190294712

Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL

Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20200318543



ANDRE JORGE SILVA LINHARES
 1116381508 CREA-MA

COLINAS - MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020





50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 emitida



Certidão nº 825377/2020
10/08/2020, 10:21

Chave de Impressão: 5cDY8

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2021
FLS. 3427
RUB. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832997/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190308431** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2019** Baixada em: **07/08/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Contrato: **319/2019** Celebrado em: **22/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 800.230,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Coordenadas Geográficas: **-2.749882, -42.827023**
Data de início: **22/11/2019** Conclusão efetiva: **23/03/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24,00 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TORAL = 24,00 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832997/2020
10/08/2020, 12:59
Zc439

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zc439

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

51



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3428
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110.719.851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENÇÃO TOTAL DE 24,00 KM**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 22/11/2019 A 23/03/2020

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8.

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENÇÃO TOTAL DE 24,00 KM

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 23/07/2020

PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Aécio Rosano Lobo
Especialização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832997/2020, em 10/08/2020 em



Certidão nº 832997/2020
27/10/2020, 20:48


Chave de Impressão: Zc439

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

52



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2021
FLS.	3429
RUB.	



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

INC. EST: 12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Empreendimento: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS MA,
EXTENSÃO TOTAL 24 Km

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	TAXA E EMOLUMENTOS				205,00
01.001	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão)	un	1,00	205,00	205,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.058,88
02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	6,00	176,48	1.058,88
03	DESMATAMENTO E LIMPEZA				279.504,00
03.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até o 15cm, utilizando trator de esteiras (bota fora)	m2	43.200,00	0,38	15.120,00
03.002	Transporte de material inservível (bota-fora) com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (densidade=1,5tm³)	Lxkm	388.600,00	0,68	264.384,00
04	TERRAPLANAGEM				181.802,16
04.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância acima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
04.002	Compactação mecânica c/ controle do gc=95% do pn (áreas) com niveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,98	34.387,20
04.003	Reconformação da plataforma	ha	14,40	196,15	2.824,56
04.004	Expurgo de jazida (limpeza e decapamento)	m3	8.640,00	1,40	12.096,00
04.005	Escavação mecânica para aberto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	m3	21.600,00	3,21	69.336,00
05	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				97.545,60
05.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância acima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
05.002	Compactação mecânica c/ controle do gc=95% do pn (áreas) com niveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,98	34.387,20
06	SERVIÇOS DE DRENAGEM				56.489,40
06.001	Corpo BSTC D=1.00m	m	88,00	473,85	31.274,10
06.002	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	un	22,00	1.146,15	25.215,30
TOTAL DO ORÇAMENTO					616.605,04
BDI 29,78%					183.624,98
TOTAL GERAL					800.230,02

Thiago Aécio Rosano Lobo

Thiago Aécio Rosano Lobo
Instalação
Engenheiro Civil
CREA 11292/D/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832997/2020, em 10/08/2020 emitida



Certidão nº 832997/2020
27/10/2020, 20:48

Chave de Impressão: Zc439

O documento nesta ato registrado, foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas

53



Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 6

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1


Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

NIRE: 2160099242 - Data: 24/02/2016

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	863.836,35D
Ativo Circulante	518.270,08D
Disponibilidades	182.361,95D
Numerários em Espécie	182.361,95D
Caixa Geral	182.361,95D
Caixa/Banco	182.361,95D
Clientes	335.908,13D
Clientes Nacionais	335.908,13D
Duplicatas a Receber	335.908,13D
Clientes Diversos	335.908,13D
Ativo não Circulante	345.566,27D
Imobilizado	345.566,27D
Bens em Operação	578.520,30D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	578.520,30D
Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
Veículos	275.500,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	232.954,03C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	232.954,03C
(-) depreciação Acumulada	232.954,03C
Total Ativo	863.836,35D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3431
RUB.	

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 6

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

NIRE: 2160099242 - Data: 24/02/2016

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	863.836,35C
Passivo Circulante	5.533,73C
Obrigações de Curto Prazo	5.533,73C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
FGTS a Recolher	176,00C
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
Simplex a Recolher	2.151,20C
Outras Contas	676,53C
Outras Obrigações	676,53C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Patrimônio Líquido	858.302,62C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	558.302,62C
Outras Contas	558.302,62C
Lucros Acumulados	558.302,62C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	558.302,62C
Total Passivo	863.836,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3432
RUB.	

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 6

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	356.862,81
Vendas de Mercadorias	356.862,81
(-) Deduções da Receita	26.278,82
Impostos Faturados	26.278,82
Simple	26.278,82
(=) Receita Líquida	330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas	35.786,30
(=) Lucro Bruto	294.797,69
(-) Despesas Operacionais	155.771,05
Despesas Administrativas	155.771,05
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício	139.026,64

101

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELLI
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

Página 4 de 6

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1 – índice de Liquidez Imediata

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{P.CIRC.}} = ILI = \frac{182.361,95}{5.533,73} = ILI = 32,95$$

2 – Índice de Solvência Geral – ISG


$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC + PELP}} = ISG = \frac{863.836,35}{5.533,73} = ISG = 156,10$$

3 – Índice de Liquidez Corrente – ISC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ}} = ILC = \frac{518.270,08}{5.533,73} = ILC = 93,65$$

4 – Índice de Liquidez Geral – ILG

$$ILG = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} = ILG = \frac{518.270,08 + 0,00}{5.533,73 + 0,00} = ILG = 93,65$$



J02

57

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

folha.: 5 de 6

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50
Endereço: Av. Cel Borges, 220
Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, Empresa Maranhense, empresária Limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 300.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais práticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício - DRE;

Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e Encerramento;

Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2021 182.361,95 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2021 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2021 518.270,08 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2021 - 345.566,27 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2021 - 5.533,73 C

Passagem Franca MA), 31 de Dezembro de 2021

Continua...

58

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3435
RUB.	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI , CNPJ: 24.292.364/0001-50

Endereço: Rau Cel Borges, 220

Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000

NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016

folha: 6 de 6

Fortes Contábil

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2021 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2021 - 345.566,27 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O lucro do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 139.026,64 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 31 de Dezembro de 2021

504

59

Fim



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3436
RUB.	

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022 12:25 SOB Nº 20220682852.
PROTOCOLO: 220682852 DE 31/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206924557. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2022.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

JOS

60

TERMO DE ABERTURA


Contém o presente livro contém 24 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro diário nº 04 referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca MA, CEP. 65680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada JUCEMA sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016.

Passagem Franca-MA, 2 de Janeiro de 2021

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular



Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC 9283MA
Técnico Contábil



61

Livro Diário Nº. 4

Folha: 2 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799	125,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 12 2020	0001	001	217608799		125,00
04/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800	2.035,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO SALARIOS 12 2020	0001	001	217608800		2.035,00
Totais do dia 04:						2.160,00	2.160,00
05/01/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988	153,50	
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 01 2021	0001	001	217608988		153,50
Totais do dia 05:						153,50	153,50
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801	29.643,32	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. 01 2021	0001	001	217608801		29.643,32
07/01/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802	102,36	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608802		102,36
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803	176,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 12 2020	0001	001	217608803		176,00
Totais do dia 07:						29.921,68	29.921,68
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805	23.200,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608805		23.200,00
Totais do dia 08:						23.200,00	23.200,00
10/01/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 01 2021	0001	001	217609002	2.500,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 01 2021	0001	001	217609002		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608806	302,39	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608806		302,39
11/01/2021	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807	127,81	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO TEL. 12 2020	0001	001	217608807		127,81
Totais do dia 11:						430,20	430,20
18/01/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808	81,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608808		81,00
Totais do dia 18:						81,00	81,00
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809	495,00	

R *62*

Livro Diário Nº. 4

Folha: 3 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO INSS 12 2020	0001	001	217608809		495,00
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810	2.151,30	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 12 2020	0001	001	217608810		2.151,30
Totais do dia 20:						2.646,30	2.646,30
22/01/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608811	250,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608811		250,00
22/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814	285,60	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO ENERGIA 12 2020	0001	001	217608814		285,60
Totais do dia 22:						535,60	535,60
29/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813	2.200,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		2.035,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608813		165,00
29/01/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815	2.964,33	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608815		2.964,33
29/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816	176,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608816		176,00
29/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608817	2.163,96	
29/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608817		2.163,96
29/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017	3.500,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609017		3.500,00
Totais do dia 29:						11.004,29	11.004,29
Totais do mês de Janeiro:						72.632,57	72.632,57
05/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818	126,80	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608818		126,80
Totais do dia 05:						126,80	126,80
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819	26.324,16	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita ref. 02 2021	0001	001	217608819		26.324,16
08/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820	115,37	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608820		115,37

[Handwritten signatures]

63

Livro Diário Nº. 4

Folha: 4 de 24

Licenciado para:

ADMIN



Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608821	260,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608821		260,00
08/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822	176,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco pagto FGTS 01 2021	0001	001	217608822		176,00
08/02/2021	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989	150,30	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 02 2021	0001	001	217608989		150,30
Totais do dia 08:						27.025,83	27.025,83
10/02/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 02 2021	0001	001	217609003	2.500,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.alugueis ref. 02 2021	0001	001	217609003		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
12/02/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608823	326,21	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217608823		326,21
12/02/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608824	83,19	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608824		83,19
Totais do dia 12:						409,40	409,40
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825	24.350,00	
15/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REC. N/DATA	0001	001	217608825		24.350,00
Totais do dia 15:						24.350,00	24.350,00
19/02/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826	2.163,96	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAG. SIMPLES 01 2021	0001	001	217608826		2.163,96
Totais do dia 19:						2.163,96	2.163,96
26/02/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827	2.632,42	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608827		2.632,42
26/02/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828	176,00	
26/02/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608828		176,00
26/02/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608829	1.921,66	
26/02/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608829		1.921,66
26/02/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019	3.500,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609019		3.500,00


 1.921,66

 3.500,00
 64


Livro Diário Nº. 4

Folha: 5 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 26:	8.230,08	8.230,08
						Totais do mês de Fevereiro:	64.806,07	64.806,07
04/03/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água						
		Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990	152,56		
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 03 2021	0001	001	217608990		152,56	
						Totais do dia 04:	152,56	152,56
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830	124,85		
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	217608830		124,85	
05/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831	120,00		
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608831		120,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832	30.118,15		
05/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita ref. 03 2021	0001	001	217608832		30.118,15	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833	25.800,00		
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	217608833		25.800,00	
05/03/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608834	79,18		
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608834		79,18	
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835	176,00		
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2021	0001	001	217608835		176,00	
						Totais do dia 05:	56.418,18	56.418,18
09/03/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608836	368,48		
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608836		368,48	
09/03/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837	112,00		
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608837		112,00	
						Totais do dia 09:	480,48	480,48
10/03/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004	2.500,00		
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 03 2021	0001	001	217609004		2.500,00	
						Totais do dia 10:	2.500,00	2.500,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608838	270,00		
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						
		Pg.INTERNET	0001	001	217608838		270,00	
12/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839	1.921,66		
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco						

65

Livro Diário Nº. 4

Folha: 6 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO SIMPLES 02 2021	0001	001	217608839		1.921,66
					Totais do dia 12:	2.191,66	2.191,66
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608840	165,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608840		165,00
					Totais do dia 20:	165,00	165,00
26/03/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841	3.011,82	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608841		3.011,82
					Totais do dia 26:	3.011,82	3.011,82
30/03/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608844	2.198,62	
30/03/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608844		2.198,62
					Totais do dia 30:	2.198,62	2.198,62
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842	2.200,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		2.035,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608842		165,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843	176,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608843		176,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020	3.500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609020		3.500,00
					Totais do dia 31:	5.876,00	5.876,00
					Totais do mês de Março:	72.994,32	72.994,32
02/04/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845	131,00	
02/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608845		131,00
					Totais do dia 02:	131,00	131,00
03/04/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608846	97,15	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608846		97,15
					Totais do dia 03:	97,15	97,15
05/04/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991	156,23	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 04 2021	0001	001	217608991		156,23
					Totais do dia 05:	156,23	156,23
06/04/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608847	367,10	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608847		367,10
					Totais do dia 06:	367,10	367,10

Livro Diário Nº. 4

Folha: 7 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848	176,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 03 2021	0001	001	217608848		176,00
					Totais do dia 07:	176,00	176,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849	23.654,28	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita ref. 04 2021	0001	001	217608849		23.654,28
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VLR REC N/DATA	0001	001	217608853	24.071,28	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REC N/DATA	0001	001	217608853		24.071,28
09/04/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855	95,15	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608855		95,15
09/04/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005	2.500,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 04 2021	0001	001	217609005		2.500,00
					Totais do dia 09:	50.320,71	50.320,71
14/04/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608856	250,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608856		250,00
					Totais do dia 14:	250,00	250,00
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608851	165,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608851		165,00
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857	2.198,62	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		PAGTO SIMPLES 03 2021	0001	001	217608857		2.198,62
					Totais do dia 20:	2.363,62	2.363,62
23/04/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854	2.365,43	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608854		2.365,43
23/04/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Prov. simples	0001	001	217608858	1.726,76	
23/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Prov. simples	0001	001	217608858		1.726,76
					Totais do dia 23:	4.092,19	4.092,19
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850	176,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608850		176,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852	2.200,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852		2.035,00

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:44:21

Continua...

69

Livro Diário Nº. 4

Folha: 8 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608852		165,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021	3.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609021		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Abril:						63.830,00	63.830,00
05/05/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859	126,99	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608859		126,99
Totais do dia 05:						126,99	126,99
06/05/2021	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992	151,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 05 2021	0001	001	217608992		151,00
Totais do dia 06:						151,00	151,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608860	75,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608860		75,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861	176,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco PAGTO FGTS 04 2021	0001	001	217608861		176,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608862	226,36	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217608862		226,36
07/05/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863	94,16	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217608863		94,16
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869	26.458,29	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608869		26.458,29
Totais do dia 07:						27.029,81	27.029,81
10/05/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006	2.500,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.alugueis ref. 05 2021	0001	001	217609006		2.500,00
Totais do dia 10:						2.500,00	2.500,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608864	265,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608864		265,00
Totais do dia 14:						265,00	265,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608865	165,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco Pg.INSS ref.	0001	001	217608865		165,00

Livro Diário Nº. 4

Folha: 9 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866	1.726,76	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SIMPLES 04 2021	0001	001	217608866		1.726,76
		Totais do dia 20:				1.891,76	1.891,76
26/05/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867	2.645,83	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608867		2.645,83
		Totais do dia 26:				2.645,83	2.645,83
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868	2.200,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		2.035,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608868		165,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870	176,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608870		176,00
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608871	1.931,46	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608871		1.931,46
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022	3.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609022		3.500,00
		Totais do dia 31:				7.807,46	7.807,46
		Totais do mês de Maio:				42.417,85	42.417,85
04/06/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608872	134,88	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608872		134,88
04/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873	176,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 05 2021	0001	001	217608873		176,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882	34.458,10	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608882		34.458,10
04/06/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993	148,70	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 06 2021	0001	001	217608993		148,70
		Totais do dia 04:				34.917,68	34.917,68
09/06/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874	74,10	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608874		74,10
		Totais do dia 09:				74,10	74,10
10/06/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

segunda-feira, 30 de maio de 2022

18:44:21

Continua...

69

Livro Diário Nº. 4

Folha: 10 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg. consumo de energia	0001	001	217608875	287,35	
10/06/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. consumo de energia	0001	001	217608875		287,35
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608876	253,00	
10/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.INTERNET	0001	001	217608876		253,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007	2.500,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.alugueis ref. 06 2021	0001	001	217609007		2.500,00
		Totais do dia 10:				3.040,35	3.040,35
15/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608877	68,10	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608877		68,10
		Totais do dia 15:				68,10	68,10
18/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608878	165,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608878		165,00
		Totais do dia 18:				165,00	165,00
21/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879	1.931,46	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 05 2021	0001	001	217608879		1.931,46
		Totais do dia 21:				1.931,46	1.931,46
25/06/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880	3.545,81	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608880		3.545,81
25/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608884	2.588,44	
25/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608884		2.588,44
		Totais do dia 25:				6.134,25	6.134,25
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881	2.200,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881		2.035,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608881		165,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883	176,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608883		176,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023	3.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609023		3.500,00
		Totais do dia 30:				5.876,00	5.876,00
		Totais do mês de Junho:				52.206,94	52.206,94
02/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						


 70

Livro Diário Nº. 4

Folha: 11 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo agua ref. - Caixa/Banco	0001	001	217608885	127,11	
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608885		127,11
		Totais do dia 02:				127,11	127,11
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608896	30.245,11	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608896		30.245,11
		Totais do dia 06:				30.245,11	30.245,11
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS 06 2021	0001	001	217608886	176,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO FGTS 06 2021	0001	001	217608886		176,00
07/07/2021	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.consumo agua ref. 07 2021	0001	001	217608994	152,30	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.consumo agua ref. 07 2021	0001	001	217608994		152,30
		Totais do dia 07:				328,30	328,30
09/07/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg. consumo de energia	0001	001	217608887	291,25	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg. consumo de energia	0001	001	217608887		291,25
09/07/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608888	220,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608888		220,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 07 2021	0001	001	217609008	2.500,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.alugueis ref. 07 2021	0001	001	217609008		2.500,00
		Totais do dia 09:				3.011,25	3.011,25
13/07/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza Pg.manutenção ref.	0001	001	217608891	115,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.manutenção ref.	0001	001	217608891		115,00
		Totais do dia 13:				115,00	115,00
16/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608892	165,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INSS ref.	0001	001	217608892		165,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608893	87,15	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.INTERNET	0001	001	217608893		87,15
		Totais do dia 16:				252,15	252,15
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 06 2021	0001	001	217608889	2.588,44	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 06 2021	0001	001	217608889		2.588,44
		Totais do dia 20:				2.588,44	2.588,44
23/07/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Prov. simples	0001	001	217608890	2.207,89	
23/07/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Folha: 12 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	217608890		2.207,89
					Totais do dia 23:	2.207,89	2.207,89
27/07/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894	3.024,51	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608894		3.024,51
					Totais do dia 27:	3.024,51	3.024,51
30/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895	2.200,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		2.035,00
30/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608895		165,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897	176,00	
30/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608897		176,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024	3.500,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609024		3.500,00
					Totais do dia 30:	5.876,00	5.876,00
					Totais do mês de Julho:	47.775,76	47.775,76
03/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995	156,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 08 2021	0001	001	217608995		156,00
					Totais do dia 03:	156,00	156,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898	123,45	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608898		123,45
					Totais do dia 05:	123,45	123,45
06/08/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608899	264,36	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608899		264,36
06/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900	176,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 07 2021	0001	001	217608900		176,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908	28.763,15	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608908		28.763,15
					Totais do dia 06:	29.203,51	29.203,51
10/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009	2.500,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 08 2021	0001	001	217609009		2.500,00
					Totais do dia 10:	2.500,00	2.500,00
11/08/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901	112,19	

Livro Diário Nº. 4

Folha: 13 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.manutenção ref.	0001	001	217608901		112,19
11/08/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.INTERNET	0001	001	217608902	330,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608902		330,00
Totais do dia 11:						442,19	442,19
17/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INTERNET	0001	001	217608903	76,05	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INTERNET	0001	001	217608903		76,05
Totais do dia 17:						76,05	76,05
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904	165,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	217608904		165,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905	2.207,89	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	PAGTO SIMPLES 07 2021	0001	001	217608905		2.207,89
Totais do dia 20:						2.372,89	2.372,89
27/08/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906	2.876,32	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608906		2.876,32
27/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Prov. simples n mes	0001	001	217608910	2.099,71	
27/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov. simples n mes	0001	001	217608910		2.099,71
Totais do dia 27:						4.976,03	4.976,03
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907	2.200,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907		2.035,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.funcionários ref.	0001	001	217608907		165,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909	176,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608909		176,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025	3.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609025		3.500,00
Totais do dia 31:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Agosto:						45.726,12	45.726,12
03/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911	125,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco	Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608911		125,00
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922	29.354,26	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

[Handwritten signatures and marks]

Livro Diário Nº. 4

Folha: 14 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608922		29.354,26
					Totais do dia 03:	29.479,26	29.479,26
06/09/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999	156,80	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 09 2021	0001	001	217608999		156,80
					Totais do dia 06:	156,80	156,80
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 08 2021	0001	001	217608912	176,00	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 08 2021	0001	001	217608912		176,00
					Totais do dia 07:	176,00	176,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913	119,35	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608913		119,35
					Totais do dia 08:	119,35	119,35
10/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608914	279,16	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608914		279,16
10/09/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010	2.500,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 09 2021	0001	001	217609010		2.500,00
					Totais do dia 10:	2.779,16	2.779,16
13/09/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608915	256,70	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608915		256,70
					Totais do dia 13:	256,70	256,70
17/09/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608916	88,99	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608916		88,99
17/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608917	165,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608917		165,00
					Totais do dia 17:	253,99	253,99
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918	2.099,71	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SIMPLES 08 2021	0001	001	217608918		2.099,71
					Totais do dia 20:	2.099,71	2.099,71
24/09/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919	2.935,43	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608919		2.935,43
24/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608924	2.142,86	
24/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608924		2.142,86

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

74

Livro Diário Nº. 4

Folha: 15 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 24:						5.078,29	5.078,29
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funacionários ref.	0001	001	217608920	2.200,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funacionários ref.	0001	001	217608920		2.035,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funacionários ref.	0001	001	217608920		165,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923	176,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608923		176,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026	3.500,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609026		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Setembro:						46.275,26	46.275,26
05/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925	130,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608925		130,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998	152,34	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref. 10 2021	0001	001	217608998		152,34
Totais do dia 05:						282,34	282,34
07/10/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926	89,85	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608926		89,85
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927	176,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 09 2021	0001	001	217608927		176,00
Totais do dia 07:						265,85	265,85
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935	33.127,19	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608935		33.127,19
08/10/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 10 2021	0001	001	217609011	2.500,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 10 2021	0001	001	217609011		2.500,00
Totais do dia 08:						35.627,19	35.627,19
13/10/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928	291,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608928		291,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929	258,40	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608929		258,40
Totais do dia 13:						549,40	549,40

A

[Handwritten signature]

75

Livro Diário Nº. 4

Folha: 16 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608930	83,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608930		83,00
Totais do dia 15:						83,00	83,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608931	165,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	217608931		165,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932	2.142,86	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO SIMPLES 09 2021	0001	001	217608932		2.142,86
Totais do dia 20:						2.307,86	2.307,86
27/10/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608937	2.573,13	
27/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov. simples n mes	0001	001	217608937		2.573,13
Totais do dia 27:						2.573,13	2.573,13
29/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933	2.200,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		2.035,00
29/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	217608933		165,00
29/10/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934	3.312,72	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608934		3.312,72
29/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936	176,00	
29/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608936		176,00
Totais do dia 29:						5.688,72	5.688,72
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027	3.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609027		3.500,00
Totais do dia 31:						3.500,00	3.500,00
Totais do mês de Outubro:						50.877,49	50.877,49
05/11/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608938	287,34	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg. consumo de energia	0001	001	217608938		287,34
05/11/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939	128,75	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.consumo agua ref.	0001	001	217608939		128,75
05/11/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940	117,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608940		117,00
05/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

A

76

Livro Diário Nº. 4

Folha: 17 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187,1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGTO FGTS 10 2021 - Caixa/Banco	0001	001	217608941	176,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001	PAGTO FGTS 10 2021 - Clientes Diversos	0001	001	217608941		176,00
05/11/2021	3.01.01.01.01.0005	VLR VENDAS N/DATA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217608949	35.248,32	
05/11/2021	3.01.01.07.01.0049	VLR VENDAS N/DATA - Água	0001	001	217608949		35.248,32
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo agua ref. 11 2021 - Caixa/Banco	0001	001	217609000	154,45	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo agua ref. 11 2021	0001	001	217609000		154,45
		Totais do dia 05:				36.111,86	36.111,86
09/11/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pg.alugueis ref. 11 2021	0001	001	217609012	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.alugueis ref. 11 2021 - Caixa/Banco	0001	001	217609012		2.500,00
		Totais do dia 10:				2.500,00	2.500,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente Pg.INTERNET	0001	001	217608942	80,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INTERNET - Caixa/Banco	0001	001	217608942		80,00
		Totais do dia 11:				80,00	80,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet Pg.INTERNET	0001	001	217608943	247,56	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INTERNET - Caixa/Banco	0001	001	217608943		247,56
		Totais do dia 12:				247,56	247,56
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	217608944	165,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. - Caixa/Banco	0001	001	217608944		165,00
19/11/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 10 2021	0001	001	217608945	2.573,13	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SIMPLES 10 2021 - Caixa/Banco	0001	001	217608945		2.573,13
		Totais do dia 19:				2.738,13	2.738,13
25/11/2021	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608946	3.524,83	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	VALOR CUSTO N/ MES - Caixa/Banco	0001	001	217608946		3.524,83
		Totais do dia 25:				3.524,83	3.524,83
26/11/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608951	2.573,13	
26/11/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608951		2.573,13
		Totais do dia 26:				2.573,13	2.573,13
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947	2.200,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.funcionários ref. - Caixa/Banco	0001	001	217608947		2.035,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608947		165,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					

A

77

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3459
RUB.	

Livro Diário Nº. 4

Folha: 18 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950	176,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608950		176,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028	3.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609028		3.500,00
Totais do dia 30:						5.876,00	5.876,00
Totais do mês de Novembro:						53.651,51	53.651,51
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959	29.468,48	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR VENDAS N/DATA	0001	001	217608959		29.468,48
03/12/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964	127,81	
03/12/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	217608964		127,81
Totais do dia 03:						29.596,29	29.596,29
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952	176,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		PAGTO FGTS 11 2021	0001	001	217608952		176,00
Totais do dia 07:						176,00	176,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953	126,23	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	217608953		126,23
Totais do dia 08:						126,23	126,23
10/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965	285,60	
10/12/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vlr consumo energia n/mes	0001	001	217608965		285,60
10/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013	2.500,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.alugueis ref. 12 2021	0001	001	217609013		2.500,00
Totais do dia 10:						2.785,60	2.785,60
14/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608954	82,13	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		Pg.INTERNET	0001	001	217608954		82,13
14/12/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.consumo telefone ref. internet	0001	001	217608955	263,12	
14/12/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Vr.consumo telefone ref. internet	0001	001	217608955		263,12
Totais do dia 14:						345,25	345,25
17/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956	2.200,00	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		2.035,00
17/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		vlr referente decimo terceiro	0001	001	217608956		165,00
Totais do dia 17:						2.200,00	2.200,00

A

78

Livro Diário Nº. 4

Folha: 19 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957	2.573,13	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco PAGTO SIMPLES 11 2021	0001	001	217608957		2.573,13
Totais do dia 20:						2.573,13	2.573,13
29/12/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958	2.946,85	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco VALOR CUSTO N/ MES	0001	001	217608958		2.946,85
29/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Prov. simples n mes	0001	001	217608963	2.151,20	
29/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov. simples n mes	0001	001	217608963		2.151,20
Totais do dia 29:						5.098,05	5.098,05
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização VLR DEPRECIÇÃO N/DATA	0001	001	217608960	55.000,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada VLR DEPRECIÇÃO N/DATA	0001	001	217608960		55.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref.	0001	001	217608961	2.200,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.funcionários ref.	0001	001	217608961		165,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VLR SALARIOS N/MES	0001	001	217608961		2.035,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962	176,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	217608962		176,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029	3.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa/Banco Pg.despesas ref. pro labore	0001	001	217609029		3.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização VLR DEPRECIÇÃO N/MES	0001	001	217609035	27.000,00	
31/12/2021	1.07.04.21.02.0001	- (-) depreciação Acumulada VLR DEPRECIÇÃO N/MES	0001	001	217609035		27.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	356.862,81	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	980,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	1.272,76	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	1.651,64	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	1.684,18	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	2.112,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	2.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	3.123,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

A

79

23

Livro Diário Nº. 4

Folha: 20 de 24

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 6.187.1

Período: 02/01/2021 a 31/12/2021

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP. 65680-000, NIRE n. 21600099242 em 02.03.2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	3.576,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	24.200,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	26.278,82	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	30.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	35.786,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	42.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	82.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947	99.995,79	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		99.995,79
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		26.278,82
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		35.786,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		24.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		2.112,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		30.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		82.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		2.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		3.576,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		1.684,18
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		1.651,64
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		42.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		1.272,76
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		980,94
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		3.123,78
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2021	0001	001	217610947		356.862,81
Totais do dia 31:						801.601,62	801.601,62
Totais do mês de Dezembro:						844.502,17	844.502,17

A

[Handwritten signature]

FO

[Handwritten signature]

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Rua Cel Borges, 220 , Centro , Passagem Franca - MA, CEP. 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016

Folha: 21 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	863.836,35D
Ativo Circulante	518.270,08D
Disponibilidades	182.361,95D
Numerários em Espécie	182.361,95D
Caixa Geral	182.361,95D
Caixa/Banco	182.361,95D
Cientes	335.908,13D
Clientes Nacionais	335.908,13D
Duplicatas a Receber	335.908,13D
Clientes Diversos	335.908,13D
Ativo não Circulante	345.566,27D
Imobilizado	345.566,27D
Bens em Operação	578.520,30D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	578.520,30D
Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
Veículos	275.500,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	232.954,03C
(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	232.954,03C
(-) depreciação Acumulada	232.954,03C
Total Ativo	863.836,35D

Data de Encerramento: 31/12/2021
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 Rua Cel Borges, 220 , Centro , Passagem Franca - MA, CEP. 65.680-000
 NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016

Folha: 22 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	31/12/2021
*** Passivo ***	863.836,35C
Passivo Circulante	5.533,73C
Obrigações de Curto Prazo	5.533,73C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.857,20C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.706,00C
INSS a Recolher	495,00C
FGTS a Recolher	176,00C
Salários a Pagar	2.035,00C
Obrigações Fiscais	2.151,20C
Simplex a Recolher	2.151,20C
Outras Contas	676,53C
Outras Obrigações	676,53C
Telefone a Pagar	390,93C
Energia a Pagar	285,60C
Patrimônio Líquido	858.302,62C
Capital Realizado	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
Outras Contas	558.302,62C
Outras Contas	558.302,62C
Lucros Acumulados	558.302,62C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	558.302,62C
Total Passivo	863.836,35C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 863.836,35

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 / 2022
FLS.	3459
RUB.	

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.292.364/0001-50
 NIRE: 21600099242 - Data: 02/03/2016
 Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca, CEP. 65.680-000
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 23 de 24

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	02/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	356.862,81
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	356.862,81
Vendas de Mercadorias	356.862,81
(-) Deduções da Receita	26.278,82
Impostos Faturados	26.278,82
Simple	<u>26.278,82</u>
(=) Receita Líquida	330.583,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	35.786,30
Custo das Mercadorias Revendidas	35.786,30
(=) Lucro Bruto	294.797,69
(-) Despesas Operacionais	155.771,05
Despesas Administrativas	155.771,05
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	139.026,64
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	139.026,64
(=) Resultado Líquido do Exercício	139.026,64

83

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3460
RUB.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro contem 24 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro diário nº referente ao período 02.01.2021 a 31.12.2021, com encerramento do exercício social em 31.12.2021, da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida no(a) Rua Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca MA, CEP. 65680-000, inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada JUCEMA sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016.

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2021

Welton Gomes Leal
CPF: 017.022.103-24
Titular

Antônio Joselmo Borges Silva
CPF: 850.665.403-34
CRC-9283MA
Técnico Contábil



84


J2F



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3461
BUR.	

Página 25 de 25

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 10:45 SOB N° 20220685541.
PROTOCOLO: 220685541 DE 31/05/2022. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

85



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3462
RUB.	

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206973043 em 01/06/2022, protocolo 220685541. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 10:45 SOB N° 20220685541.
PROTOCOLO: 220685541 DE 31/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206973043. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3463
RUB.	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/07/2022 as 09:43:52.
Válido até: 10/10/2022.
Código de Controle: 824655.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

131

89

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 152022
Código de validação: DA48C6B8CF

Número da guia: 22054901001301872.

CERTIDÃO

C E R T I F I C O, na qualidade de Secretário Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, nos sistemas Themis e PJE desta Comarca, verifiquei a **INEXISTÊNCIA** de **DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com CNPJ nº 24.292.364/0001-50, localizada na Rua Coronel Borges, nº 220, Centro Passagem Franca - MA. O referido é verdade e dou fé. PASSAGEM FRANCA-MA, 08 de Agosto de 2022. Eu, Itaiane Costa Silva, Servidora Judicial matrícula 202077, fiz a pesquisa, digitei, subscrevi e vai assinada pela Secretário Judicial.

1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

JOÃO GONÇALVES DA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Passagem Franca
Matrícula 196055

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 08/08/2022 14:47 (JOÃO GONÇALVES DA SILVA)





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3465
RUB.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/08/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

24.292.364/0001-50

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança presso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/08/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.02X5.QFEF.YVGM.WQMZ.LOGI

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3466
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 31/08/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

WELTON GOMES LEAL

017.022.103-24

(IRACEMA GOMES LEAL / FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.DSZD.ANE5.IOPL.LL48.IECZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, através de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Enquadra-se na situação de microempresa ;
- b) Enquadra-se na situação de empresa de pequeno porte;
- c) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016; d). Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.

GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



dinamicaempreendimentos@outlook.com

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3468
RUB.	f

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI			Protocolo: MAC2202089894	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600099242		CNPJ 24.292.364/0001-50		Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/2016
Início de Atividade 24/02/2016				
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000				
Objeto 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar a atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.) 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8230-0/02 Casas de festas e eventos				
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome WELTON GOMES LEAL		CPF 017.022.103-24		Administrador S
		Início do Mandato 12/07/2019		Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome DONIZETE DA SILVA SA		CPF 045.096.983-56		Início do Mandato 20/12/2018
		Término do Mandato Indeterminado		
Dados do Administrador Nome WELTON GOMES LEAL		CPF 017.022.103-24		Início do Mandato 12/07/2019
		Término do Mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 31/05/2022		Número 20220682852		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
		Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GU25PEL.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3469
 RUB. /

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202089925	
NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO
315	20160038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:27 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GRVZN9H8.



MAC2202089925



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

93

Data da consulta: 21/07/2022 06:40:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.292.364/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Outras informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

A C S 94 139

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

Declaramos para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL** que o **SR. WELTON GOMES LEAL CREA/MA nº 1107198518, É O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA** empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, Serviços constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022**, pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA.

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.


GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, Em cumprimento ao item do instrumento convocatório, DECLARAMOS, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital.

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.

GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

WELTON GOMES LEAL
WELTON GOMES LEAL
CREA/MA nº 1107198518

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA, que Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. Esclarecemos, Firmemente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.


GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

ANEXO VII

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5“a” do Edital)

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.

GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro CEP:65.680 000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840


dinamicaempreendimentos@outlook.com

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022**

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. **RESSALVA**: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () **OBSERVAÇÃO**: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.


São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.


GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE


Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840




dinamicaempreendimentos@outlook.com

99

ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.


São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.

GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840




dinamicaempreendimentos@outlook.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA, sob as penas da lei, que as instalações, aparelhamento e o pessoal técnico, estarão disponíveis para serem mobilizados tão logo seja declarada vencedora. DECLARA ainda que os equipamentos e o(s) responsável(is) técnico(s) da Empresa, permanecerão no local da obra durante todo o período de sua execução. E, reconhece a Administração o direito de impor sanções e promover a rescisão do contrato na hipótese de qualquer ausência de tais equipamentos e/ou de seu(s) responsável(is) técnico(s), bem como no caso de redução das pessoas envolvidas com a obra que leve a inferir que a mesma poderá não ser concluída na época prevista.

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.


GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840




dinamicaempreendimentos@outlook.com

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A empresa **DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, DECLARA, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

PONTO DE REFERENCIA: CENTRO DA CIDADE.

Contato/whatsapp: 98 982502478

email:silvioreis15@hotmail.com

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de IGARAPE DO MEIO-MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie"

São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.

GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50

REPRESENTANTE



Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

102

DINAMICA
Empreendimentos

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com
CNPJ: 24.292.264/0001-50
Rua Col. Barges n° 220 / Centro / Pombal - Paraíba
CER: 65650-000

1/



503

117

@


✓

CANTINA POMBAL
1/2022
9

✓


405

HT



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/202 2
FLS. 3480
RUB.

CANTANHEDE/MA
DOC. 1806001/2022
ES. 3481
SUB. 1



18

[Handwritten signature]

149

105

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

A A empresa **DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº **24.292.364/0001-50**, com sede na **RUA CEL BORGES, 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA/MA**, neste ato representado pelo **SR. WELTON GOMES LEAL**, portador da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC/MA e do CPF nº **017.022.103-24, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE NA AVENIDA OLAVO SAMPAIO, 1880, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA, CEP: 65760-000**, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Dinâmica Empreendimentos EIRELI


Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840



JOG
dinamicaempreendimentos@outlook.com

- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


São Luís – MA, 14 de SETEMBRO de 2022.


GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO
DINAMICA EMPREENDEMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 24.292.364/0001-50
REPRESENTANTE

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840




107
dinamicaempreendimentos@outlook.com

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Você está recebendo sua Carta Fiança digital emitida pela Bank Network, referência no mercado brasileiro de garantias. Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência, partes envolvidas e as condições contratuais da fiança.

Nossas fianças também estão registradas em nosso site www.banknetwork.com.br tudo isso para propiciar maior facilidade e comodidade na leitura dos principais dados da sua fiança em formato PDF. Podendo ser consultado e verificado de qualquer dispositivo.

Pode contar conosco.
Bank Network

Fiança Digital Nº 620397

Nº Fiança: 620397
Controle Interno: 1335-5545-0387
Data de Emissão: 14/09/2022

Após 07 (sete) dias úteis da emissão desta Fiança, o mesmo poderá ser consultado sob o Nº 620397 no site www.banknetwork.com.br através da aba "Consultar Fiança".

Documento eletrônico digitalmente assinado por:**ICP
Brasil**Assinado digitalmente por:
Francisco Aires T. Neto

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): FRANCISCO AIRES TEIXEIRA NETO Nº de Série do Certificado: 1B31210505647176

JOF



Fiança: 620397

Controle Interno: 1335-5545-0387

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.banknetwork.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
 Atendimento: comercial@banknetwork.com.br
 Telefone: (85) 98104-1078

Frontispício da Fiança

A **BANK NETWORK**, inscrita no CNPJ: 27.275.028/0001-98, com sede na Rua C, nº 521 - CJ, Padre Romualdo, Caucaia/CE, CEP: 61601-320, por meio desta FIANÇA, garante ao SEGURADO, **MUNICÍPIO DE CANTANHEDE**, CNPJ: 06.156.160/0001-00, PC PAULO RODRIGUES, Nº: 01, CENTRO, CANTANHEDE, MA, CEP: 65465-000, as obrigações do TOMADOR **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ: 24.292.364/0001-50, R CEL BORGES, Nº: 220, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, CEP: 65680-000, até o valor de R\$ 10.027,95 (Dez Mil, Vinte E Sete Reais E Noventa E Cinco Centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo da Fiança (L.M.F.)	Ramo
Licitante	R\$ 10.027,95	GARANTIA LICITANTE – SETOR PÚBLICO

Descrição da Fiança
 (Coberturas, Valores e Prazos previstos)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.027,95	14/09/2022	13/03/2023

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Fiança.

Objeto da Fiança

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.
 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
 Fica condicionada a validade da Fiança no sistema de certificação do site www.banknetwork.com.br
ESTA FIANÇA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DA FIANÇA ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA FIANÇA.

A

109



Fiança: 620397

Controle Interno: 1335-5545-0387

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.banknetwork.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
 Atendimento: comercial@banknetwork.com.br
 Telefone: (85) 98104-1078

Frontispício da Fiança

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada	R\$	R\$ 10.027,95
Prêmio Líquido Licitante	R\$	R\$ 130,00
Adicional de Fracionamento	R\$	R\$ 0,00
I.O.F	R\$	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$	R\$ 130,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Boleto	Valor(R\$)
1	28/09/2022	620397	R\$ 130,00

Caucaia - CE - 14/09/2022
www.banknetwork.com.br

[Handwritten signatures and marks]



CONDIÇÕES GERAIS

BANK NETWORK pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.275.028/0001-98, com sede na Rua C, Nº 521 - CJ Padre Romualdo - na cidade de Caucaia/CE, CEP: 61601-320, na qualidade de Fiador (a), declara responsabilizar-se pelas obrigações nesta inseridas, nos termos dos artigos 826 a 838 da Lei 5.869/73 e artigos 818 a 829 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado do Ceará. Esta Fiança não cobre indenizações referentes às obrigações de natureza Trabalhista, Previdenciária e/ou Multas de qualquer natureza. Esta fiança não contempla quaisquer obrigações anteriores a sua vigência, ficando a FIADORA, exonerada de qualquer responsabilidade contraída antes da data mencionada. A presente Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado – Pro Rata Temporis, estando devidamente contabilizada. A apresentação do comprovante de pagamento do prêmio é condição imprescindível para pagamento de eventual Sinistro, bem como apresentação do Contrato de Contra Garantia – CCG, devidamente assinado pelo AFIANÇADO de acordo com os critérios estabelecidos pela FIADORA, restando invalidada essa fiança, caso as exigências do item anterior não sejam devidamente cumpridas no prazo estipulado. Expirado o prazo de validade da Fiança, essa perderá imediatamente sua eficácia, ficando a FIADORA exonerada de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a AFIANÇADA. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pelo (a) Afiançado (a), com expectativa de Sinistro, deverá o (a) Beneficiário(a) comunicar a FIADORA por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito a recebimento do valor da cobertura. A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a Garantia dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. Para total eficácia da execução desta carta de fiança, o Favorecido/Beneficiário deverá estar em dias com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco

OBJETO: Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidades e ou cobertura (s) adicional (is) expressamente contratada (s).

3.- **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada e julgado.


4.- **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DA MULTAS** Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

- DEFINIÇÕES:**
- 4.1 Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
 - 4.2 Carta Fiança: Documento assinado pelo BANK NETWORK® que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, conforme as condições contratadas.
 - 4.3 Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.
 - 4.4 Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
 - 4.5 Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
 - 4.6 Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal.
 - Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.
 - Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.
 - Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.
 - Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
 - 4.11 Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Handwritten signature.

Handwritten initials 'JLL'.



4.12 Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

4.13 Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Favorecido/Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do inadimplemento do Afiançado. 5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA Esta fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

6. ÂMBITO GEOGRÁFICO Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

7. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

7.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

7.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

7.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto ao Fiador.

7.4. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem na modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

7.5. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

7.6. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

7.7. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

7.8. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00hs das datas neles indicadas.

7.9. Não havendo o pagamento da comissão de fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

7.10. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

7.11. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos ao Afiançado, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela Pro Rata Temporis correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

7.12. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

8. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

8.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

9. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

9.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

9.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

10. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE FIANÇA:

10.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão de fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

10.2. O pagamento da comissão de fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convenionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão de fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

10.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão de fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 9.2.

10.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão de fiança nas datas convenionadas.

10.4. Se a data limite para o pagamento da comissão de fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

10.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

[assinatura]

[assinatura]

JJR



11. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO:

11.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

11.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão de fianças, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

11.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Feador;

11.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão de fiança: a partir da data de recebimento da comissão de fiança.

11.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias. 11.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

12. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

12.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Feador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

12.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Feador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

12.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Feador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

13. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLENTOS

13.1. Caracterizado o inadimplemento, o Feador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordado com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade. II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

13.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Feador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento:

13.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.4. O Feador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

13.5. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; e b) incidência de juros moratórios calculados pro rata Temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

13.6. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preço/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

14. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Feador sub-rogar-se - á nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

15.1 A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na clausula 8, incisos e subitens:

15.2. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração

A

[Handwritten signature]

JJ3

assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

15.3 Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

15.4. Com o pagamento da indenização;

15.5. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;

15.6. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;

15.7. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Favorecido/Beneficiário e do Fiador.

16.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

16.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

17.2. O Favorecido/Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se este, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão de fiança, além de estar obrigado ao pagamento da comissão de fiança vencida.

17.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula

17.2. Acima, não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:

1 – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido; b) ou permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença da comissão de fiança cabível.

2 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: a) cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou b) permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

3 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão de fiança cabível.

17.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

17.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão de fiança cabível.

17.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula

17.6, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão de fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

17.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

17.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

18. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando da ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão de fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

19. PRESCRIÇÃO: Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

20. FORO: As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.





CANTANHEDE/MA	
PROC.	180800/1202-2
FLS.	3491
RUB.	

Act. exclusivo dos i
e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 190843306

Data do Protocolo:

📅 12/07/2019

Número de Registro:

📄 21600099242

Arquivamento:

📄 20190843306

Empresa:

🏢 DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento(s):

📄 Contrato

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parcelos

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA. 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3492
RUB.	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Código de Controle: 67D5.7736.F667.DC5A

Data da Emissão: 01/07/2022

Hora da Emissão: 17:28:24

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/07/2022, com validade até 28/12/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito


CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3993
RUB. F

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
Nº da Certidão: 084687/22
Data de Validade: 21/09/2022
Data de Emissão: 24/05/2022 14:03:38
Inscrição Estadual: 124866840
CPF/CNPJ: 24292364000150
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3499
RUB.	

Secretaria da Fazenda



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
CERTIDÃO VÁLIDA!
Nº da Certidão: 036309/22
Data de Validade: 21/09/2022
Data de Emissão: 24/05/2022 14:05:52
Inscrição Estadual: 124866840
CPF/CNPJ: 24292364000150
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3995
RUB.	

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.292.364/0001-50

Razão social: DINAMICA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Nome fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403054879873941
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604035560919271
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803285817958187
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903273254067774
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062002575299912008
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104161427903913
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304005767961139
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402385809394971
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503123354036959
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702513279771600
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101383293281935
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020209181644829507
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002423562936372
12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102371934468563
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112202071814853406
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110302205400332773
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502473582346800
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092602255902403242
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702551286937385
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902473846664179
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073102320174730380
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041303020082955388
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032502411906808758
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030602270642046469
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021502321926324736
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012705334652079302
08/01/2021	08/01/2021 a 06/02/2021	2021010805482455857528
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121705461880114106
27/11/2020	27/11/2020 a 26/12/2020	2020112704244897937642
08/11/2020	08/11/2020 a 07/12/2020	2020110802331257171780

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
20/10/2020	20/10/2020 a 18/11/2020	2020102004115030360430
01/10/2020	01/10/2020 a 30/10/2020	2020100103430018640629

CANTANHEDE/MA
PROC. <u>180800/2022</u>
FLS. <u>3496</u>
RUB. <u>[assinatura]</u>

Resultado da consulta em 15/09/2022 17:00:00

Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3997
RUB.	F

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3498
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	863340
Ano:	2022
Data de Cadastro:	31/03/2022
Data de Emissão:	31/03/2022
Tipo:	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Situação Atual:	DOCUMENTO EMITIDO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	31/03/2022 - 13:53:45	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3499
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **863553**
 Ano: **2022**
 Data de Cadastro: **01/04/2022**
 Data de Emissão: **01/04/2022**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar: 10

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	01/04/2022 - 15:32:12	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	180800112022
FLS.	3509
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	837818
Ano:	2020
Data de Cadastro:	14/12/2020
Data de Emissão:	23/02/2021
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/12/2020 - 09:40:51	
BOLETO EMITIDO	14/12/2020 - 09:41:06	
DOCUMENTO PAGO	14/12/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/12/2020 - 12:40:20	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3504
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	825377
Ano:	2020
Data de Cadastro:	06/02/2020
Data de Emissão:	07/02/2020
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/02/2020 - 12:14:45	
BOLETO EMITIDO	06/02/2020 - 12:14:54	
DOCUMENTO PAGO	06/02/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	06/02/2020 - 13:16:56	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3502
RUB.	7

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	832997
Ano:	2020
Data de Cadastro:	07/08/2020
Data de Emissão:	10/08/2020
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10	▼ registros	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:		<input type="text"/>		
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO		
DOCUMENTO EMITIDO	07/08/2020 - 10:45:40			
BOLETO EMITIDO	07/08/2020 - 10:46:12			
DOCUMENTO PAGO	07/08/2020 -			
DOCUMENTO PROCESSADO	07/08/2020 - 15:07:09			
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		Primeira Anterior 1 Seguinte Último		

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autenticidade de documentos

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3503
RUB.	

[Sobre o Portal](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Parceiros](#)[Fale Conosco](#)[Manuais](#)[Municípios
Implantados](#)[Consultar
Informações](#)[Notificações](#) 

DADOS DA CONSULTA

Protocolo: 220682852**Data do Protocolo:** 31/05/2022**Número de Registro:** 21600099242**Arquivamento:** 20220682852**Empresa:** DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**Documentos:** Balanço[< Voltar](#)(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3504
RUB.	

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220685541

Data do Protocolo:

 15/09/2022

Número de Registro:

 21600099242

Empresa:

 DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N.º199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	824655
Data de emissão:	12/07/2022 às 09:43:52
Validade:	10/10/2022
Número Registro:	MA-009283/O-6
Nome:	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 12022
FLS.	3506
RUB.	

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1208001/202_2
FLS.	3507
RUB.	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 / 202 2
FLS.	3508
RUB.	

NIRE (Sede) 21600099242	CNPJ 24.292.364/0001-50	Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/2016	Início de Atividade 24/02/2016
Endereço Completo Rua CEL BORGES, Nº 220, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			CANTANHEDE/MA PROC. 1808001/2022 FLS. 3509 RUB. <input checked="" type="checkbox"/>
Objeto 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar a atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.) 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 8230-0/02 Casas de festas e eventos			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			
Titular			
Nome WELTON GOMES LEAL	CPF 017.022.103-24	Administrador S	Início do Mandato 12/07/2019
			Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome DONIZETE DA SILVA SA	CPF 045.096.983-56	Início do Mandato 20/12/2018	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome WELTON GOMES LEAL	CPF 017.022.103-24	Início do Mandato 12/07/2019	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 31/05/2022	Número 20220682852	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:59 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GU25PEL.



MAC2202089894

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

CANTANHEDE/MA	
PROC.	<u>1808001 1202 2</u>
FLS.	<u>3510</u>
RUB.	<u>J</u>

CANTANHEDE/MA	
PROC.	<u>1808001 1202 2</u>
FLS.	<u>3511</u>
RUB.	<u>7</u>

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3512
RUB.	4

NIRE 21600099242 CNPJ 24.292.364/0001-50	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CANTANHEDE/MA</td> </tr> <tr> <td>PROC.</td> <td>1808001/2022</td> </tr> <tr> <td>FLS.</td> <td>3513</td> </tr> <tr> <td>RUB.</td> <td></td> </tr> </table>	CANTANHEDE/MA		PROC.	1808001/2022	FLS.	3513	RUB.		Situação ATIVA Status
CANTANHEDE/MA										
PROC.	1808001/2022									
FLS.	3513									
RUB.										
Endereço Completo CEL BORGES, Nº 220, xxxxx, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000										
Arquivamentos Posteriores										
Ato	Número	Data	Descrição							
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO							
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO							
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO							
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO							
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO							
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO							
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO							
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO							
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)							
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)							
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO							
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO							
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO							
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO							
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO							
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO							
315	20160038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA							
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO							
315	20160038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA							
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO							

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 09:51:27 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GRVZN9H8**.



MAC2202089925

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 /202 2
FLS.	3514
RUB.	f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3515
RUB.

ATA DE REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

Processo:	1808001/2022
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

01 – Abertura da Sessão

Às 08h15min (oito horas e quinze minutos) do dia 15 de setembro de 2022, reuniram-se na sala da Comissão de Licitação o Sr. Presidente, Emídio Rodrigues Xavier Neto e membros da comissão, o Sr. Thiago Augusto Silva Reis e a Senhora Luciany Sousa Penha, designados pela Portaria nº 011/2022, de 06/01/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, para realizar os procedimentos relativos ao processamento da Tomada de Preços nº 010/2022, tipo menor preço por lote e regime de empreitada por preço global. Inicialmente o Presidente declarou aberta a sessão, passando-se de imediato a fase de credenciamento.

02 – Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o Presidente da Comissão solicitou aos representantes das empresas presentes que apresentassem os documentos exigidos no item 4 do Edital. Fizeram-se presentes a referida sessão as empresas abaixo:

JR CONSTRUÇÕES LTDA EPP.....	C.N.P.J 19.117.372/0001-20
RAIMUNDO NONATO FRANÇA COSTA	C.P.F. Nº 844.076.543-68
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.....	C.N.P.J 37.382.431/0001-70
LUIS HENRIQUE SOUSA AMORIM	C.P.F. Nº 641.985.703-10
KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.....	C.N.P.J 07.564.580/0001-99
LUCILENE DE ALMEIDA PAIVA	C.P.F. Nº 018.161.743-94
BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP.....	C.N.P.J 19.988.502/0001-09
ALBERTO OLIVEIRA JUNIOR	C.P.F. Nº 645.693.903-82
J S COMERCIO.....	C.N.P.J 12.508.451/0001-13
ANDRE FELIPE PEREIRA DE PAULA	C.P.F. Nº 616.165.523-36
MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.....	C.N.P.J 26.746.084/0001-09
MARCOS VINICIUS DUTRA CARVALHO	C.P.F. Nº 009.457.443-07
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI.....	C.N.P.J 24.292.364/0001-50
GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO	C.P.F. Nº 070.894.603-80
F B F FERREIRA SERVIÇOS EIRELI.....	C.N.P.J 37.052.216/0001-00
FRANKLIM BEY FREITAS FERREIRA	C.P.F. Nº 772.873.633-72
T NEVES C SERVIÇOS - ME.....	C.N.P.J 35.980.302/0001-58
NADNAEL SERRA BARROS	C.P.F. Nº 619.801.343-08
ALDER DE A SOARES EIRELI.....	C.N.P.J 15.133.172/0001-00
OZEAS DE ARAÚJO SOARES	C.P.F. Nº 962.002.433-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ato contínuo, o Presidente franqueou o acesso de todos aos documentos de credenciamento, solicitando que rubricasse os documentos, e em seguida abriu espaço para alegações das empresas a respeito dos documentos do credenciamento:

Observação das empresas:

A empresa T NEVES C SERVIÇOS - ME, faz constar em ata que não identificou CNAE específico para construções de pontes em várias empresas.

A empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, faz constar em ata que outras atividades econômicas CNAE, supre a necessidade do objeto em pauta.

Após as observações apresentadas, a comissão de licitação, tendo em vista a existência de outras atividades econômicas aptas a execução dos serviços, bem como evitar julgamento antecipado a respeito da qualificação técnica dos licitantes (fase posterior) julgou as empresas **CRENCIADAS**.

03 - Recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas de Preços

Finalizada a fase de credenciamento, foram recolhidos os envelopes de Habilitação e Propostas. O presidente solicitou que as empresas rubricassem os fechos dos envelopes.

Obs: Verificou-se que a empresa F B F FERREIRA SERVIÇOS EIRELI apresentou apenas o envelope de Habilitação.

04 - Abertura dos Envelopes de Habilitação

Após aberto os envelopes contendo os Documentos de Habilitação o presidente franqueou o acesso de todos aos mesmos, solicitando que rubricasse os documentos, e em seguida abriria espaço para alegações das empresas a respeito dos documentos de Habilitação.

OBSERVAÇÕES DAS EMPRESAS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÕES

A empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI faz constar em ata a sua observação de que o atestado apresentado pela empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP com objeto RECUPERAÇÕES DE PONTES junto ao MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS, teria indícios de fraude, por não ter conseguido validar o documento no órgão, e solicita diligência afim de verificar a legalidade do documento.

A empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP faz constar a observação de que a empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI teria que apresentar o balanço na forma Digital - SPED por ter seu regime de apuração normal.

A empresa JR CONSTRUÇÕES LTDA EPP faz constar em ata as observações a seguir:

Que a empresa J S COMERCIO não teria apresentado a certidão de falência e concordata; Não teria apresentado o seguro garantia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001 /2022
FLS. 3517
RUB. _____

Que a empresa BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP não teria apresentado atestado de capacidade técnica compatível; A empresa apresentou certidão vencida e teria saído do simples em 2021; Não teria apresentado balanço SPED;

Que a empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI não teria apresentado atestado de capacidade técnica compatível;

Que a empresa T NEVES C SERVIÇOS - ME não teria apresentado o seguro garantia;

05 - Suspensão da Sessão

Em seguida, devido a necessidade da análise pormenorizada dos documentos de habilitação, observações apontadas pelas empresas, bem como verificar a veracidade dos mesmos nos referidos portais de autenticação, o Presidente da Comissão de Licitação julgou necessário a suspensão da sessão.

06 - Retorno da Sessão

O Presidente da Comissão de Licitação anunciou aos presentes que o retorno da sessão será às 09:00:00 (nove horas) do dia 19 de setembro de 2022.

07 - Encerramento da Sessão

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela comissão e pelos licitantes presentes.

Cantanhede/MA, 15 de setembro de 2022.

COMISSAO DE LICITACAO

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO	
Equipe de Apoio	THIAGO AUGUSTO SILVA REIS	
Equipe de Apoio	LUCIANY SOUSA PENHA	

PARTICIPANTE (S) DO CERTAME

JR CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	



PREFEITURA DE
CANTANHEDE
Reconstruindo nossa cidade

KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

T NEVES C SERVIÇOS - ME

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3518
RUB.	7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Medson de A. Paiva

[Signature]

Marcelo Vinícius Dutra Cavalcanti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

9

[Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3519
RUB. 7

ATA DE REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

Processo:	1808001/2022
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

01 - Abertura da Sessão

Às 09h15min (nove horas e quinze minutos) do dia 19 de setembro de 2022, reuniram-se na sala da Comissão de Licitação o Sr. Presidente, Emídio Rodrigues Xavier Neto e membros da comissão, o Sr. Thiago Augusto Silva Reis e a Senhora Luciany Sousa Penha, designados pela Portaria nº 011/2022, de 06/01/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, para realizar os procedimentos relativos ao processamento da Tomada de Preços nº 010/2022, tipo menor preço por lote e regime de empreitada por preço global. Inicialmente o Presidente declarou aberta a sessão, passando-se de imediato a fase de credenciamento.

Fez-se presente a referida sessão a empresa abaixo, já credenciada na primeira sessão.

BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP..... C.N.P.J 19.988.502/0001-09
ALBERTO OLIVEIRA JUNIOR C.P.F. Nº 645.693.903-82

02 - Resultado do Julgamento dos Documentos de Habilitação

Conforme constou na ata da primeira sessão, a empresa KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI questionou sobre a veracidade do atestado apresentado pela empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP com objeto RECUPERAÇÕES DE PONTES junto ao MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS. Diante do questionamento, a comissão de licitação realizou consultas nos portais do CREA e SACOP/MA, constatando que o documento apresentado é válido, e consta nos referidos portais.

Após análise dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes, observações das empresas, bem como verificação de suas autenticidades nos referidos portais de autenticações, a comissão de licitação julgou:

HABILITADAS

MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP..... C.N.P.J 26.746.084/0001-09

JR CONSTRUÇÕES LTDA..... C.N.P.J 19.117.372/0001-20

INABILITADAS

RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA..... C.N.P.J 37.382.431/0001-70

Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional compatível com o objeto (item 5.2.3 letra f do edital);

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI..... C.N.P.J 07.564.580/0001-99

Como a empresa não é optante do simples nacional, fica obrigada a realizar a Escrituração Contábil Digital conforme Art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1774/2017, atualizado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 (letra a.4 do item 5.2.4 do edital).

BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP..... C.N.P.J 19.988.502/0001-09

Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional compatível com o objeto (item 5.2.3 letra f do edital);

J S COMERCIO..... C.N.P.J 12.508.451/0001-13

Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional (item 5.2.3 letra f do edital); Apresentou a Certidão de Falência fora do prazo de validade; Não apresentou seguro garantia;

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI..... C.N.P.J 24.292.364/0001-50

Não apresentou atestados de capacidade técnica profissional e operacional (item 5.2.3 letras C e F do edital);

F B F FERREIRA SERVIÇOS EIRELI..... C.N.P.J 37.052.216/0001-00

Não apresentou atestados de capacidade técnica profissional e operacional (item 5.2.3 letras C e F do edital); Não apresentou o envelope de proposta de preços;

T NEVES C SERVIÇOS - ME..... C.N.P.J 35.980.302/0001-58

Não apresentou atestados de capacidade técnica profissional e operacional (item 5.2.3 letras C e F do edital); Não apresentou seguro garantia;

ALDER DE A SOARES EIRELI..... C.N.P.J 15.133.172/0001-00

Não apresentou atestados de capacidade técnica profissional e operacional (item 5.2.3 letras C e F do edital); Não apresentou seguro garantia; Não apresentou certidão de falência; Não apresentou Certidão do Profissional registrado no CREA;

03 - Do prazo para apresentação de recurso

Após anunciar o resultado do julgamento dos documentos de habilitação, o Presente da comissão de licitação anunciou a abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme Art. 109, inciso I, Alínea "a" da Lei 8.666/93 para apresentação de recursos:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

Havendo o protocolo de recursos, o presidente da licitação encaminhará os mesmos nos e-mails das empresas, e abrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das contra razões;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3521
RUB. <input checked="" type="checkbox"/>

04 - Continuação da Sessão

O presidente juntamente com a comissão, anunciou aos presentes que após prazo para recurso irá publicar a reabertura da sessão no Diário Oficial do Município.

05 - Encerramento da Sessão

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos licitantes presentes.

Cantanhede/MA, 19 de setembro de 2022.

COMISSAO DE LICITACAO

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO	
Equipe de Apoio	THIAGO AUGUSTO SILVA REIS	
Equipe de Apoio	LUCIANY SOUSA PENHA	

PARTICIPANTE (S) DO CERTAME

PARTICIPANTE (S) DO CERTAME	ASSINATURA
BARTOLOMEU A DE SOUSA EPP	

C

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE – MA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00/2022.

DADOS DA EMPRESA, vem, tempestivamente apresentar a presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** por **INABILITAÇÃO DA EMPRESA POR DESCUMPRIMENTO DA LEI**, consoante os fatos e fundamentos que passa a expor:

DOS FATOS

Ocorre que, a comissão de Licitação após análise decide inabilitar a empresa, por **CONSIDERAR-SE A EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DO LUCRO PRESUMIDO, E LOGO, NÃO APRESENTANDO O BALANÇO PATRIMONIAL E DRE EM FORMATO SPED.**

Antes de apresentar nossas recorrências, informo que não foi apresentado nenhum parecer técnico da contabilidade do Município, tendo em vista, que o Presidente não tem autonomia para tal conduta, deste então, infringindo a Lei, mas estamos aqui para nos defender, em virtude de uma alegação bizarra e totalmente desarroada.

Preliminarmente, cabe citar que a exigência deste documento, por si só, não é motivo para inabilitação de empresa, pois o mesmo foi apresentado **O BALANÇO PATRIMONIAL E DRE DO ANO LEVANTADO 2021, DEVIDAMENTE ARQUIVAMENTO DA JUNTA COMERCIAL.**

Informamos ainda, que nosso regime de tributação do ano levantado é do **SIMPLES NACIONAL E APRESENTADO DE ACORDO COM A COMPETÊNCIA, QUE É 2021**, bem como nossa receita bruta do balanço apresentando não ultrapassou o limite como a Lei, sendo apresentado a receita bruta **R\$ 2.905.537,97, enquadrado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, bem como também na **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL**, dentro do rol de documentos referente ao processo.

Informamos ainda, que o enquadramento é de acordo com o regime de competência, ou seja, a exigência é de acordo com último ano levantado, seu arquivamento.

Neste cenário, criou-se o entendimento que do ponto de vista tributário a pequena empresa tem a **faculdade** de elaborar o balanço patrimonial. Porém, do ponto de vista Administrativo, no que se referem às compras governamentais, as pequenas empresas **deverão** apresentar o balanço em cumprimento ao inciso I do artigo 31 da Lei 8666/93.

No entanto, a Lei 9317/96 foi totalmente revogado pela Lei 123/2006. Assim, o intitulado Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte não reproduziu o aludido na lei anterior. O referido diploma legal, em seu artigo 27, regrou da seguinte forma: **Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.**

FRANCISCO

JESSELINO ARAGAO
COSTA:2666865339

Assinado de forma digital por FRANCISCO JESSELINO ARAGAO COSTA:2666865339
Dados: 2022.09.22 14:25:17 -03'00'

1



Rua da CAEMA, Nº 25 Bairro Conceição
São Luís - MA CEP 65071-710



(98) 3252-3360
(98) 98118-3117



klauscseireli@gmail.com

CNPJ: 07.564.580/0001-99
Insc. Estadual: 12.222.185-0

Portanto, estamos apto.

Vamos imaginar, se a empresa não cumprisse apresentando o balanço patrimonial e dre devidamente arquivado na junta comercial, e ainda, a comissão adotaria os 10% do patrimônio líquido ou capital social, e a empresa cumpriria novamente com o edital, e mesmo assim, o Presidente não utilizou.

Quanto a conduta do Presidente, vemos que ele não mostrou conhecimento quanto a condução do certame, pois atrapalhou o processo com argumentações não condizentes.

Ao contrário da decisão proferida pela douda e ilibada comissão de licitação, a recorrente encontra-se totalmente **HABILITADA**, vez que, a mesma atendeu plenamente os requisitos editalícios, no que concerne a qualificação econômico e financeira, indo mas além, a recorrente coadunou os termo de abertura e encerramento do livro diário, juntamente com a CRP de seu profissional contábil, salienta-se ainda, que está recorrente atendeu plenamente os ditames do item, comprovando de possuir Patrimônio líquido e capital social equivalente a no mínimo 10,0% (dez por cento), estando a decisão da nobre comissão totalmente desarrazoada.

Por fim, não há motivo para inabilitação da empresa.

Quero esclarecer que evidente a importância e a responsabilidade atribuídas a essa figura do processo licitatório. E tal incumbência é de fato levada a sério. O presidente, assim como o licitante, deve estar atento a todos seus atos e possíveis descuidos. Uma vez que poderá responder perante todos os órgãos de controle cada conduta e escolha por si tomada.

Um erro do presidente, intencional ou não, lhe fará responder por ele. Por isso, acredite, da mesma forma que as empresas licitantes não quererem cometer erros cabíveis a punições e suspensões, o presidente não poderá errar. E o fornecedor, sempre que se sentir lesado em uma licitação, deve contar com esta tendência de autoproteção do agente.

Sabemos que todos nós somos passíveis ao erro, estando do lado de cá ou de lá em um processo licitatório. Também argumentamos que o recurso é um direito de qualquer licitante que se sinta lesado e injustiçado.

José dos Santos Carvalho Filho ensina que o "princípio do formalismo procedimental passa a noção de que as regras do procedimento adotadas para a licitação devem seguir os parâmetros estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo".

Contudo, deve-se atentar que para o cumprimento desse princípio não se peque pelo "formalismo", consistente no apego exacerbado e à formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade principal do certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa para o ente licitante de forma a prestigiar a isonomia entre os interessados.

A habilitação da Recorrente, in casu, não fere o princípio da isonomia, haja vista que a empresa Recorrente efetivamente **demonstrou possuir todos os requisitos necessários à habilitação**, sem incluir qualquer documento posterior à realização da abertura do certame.



Nesse sentido, o TCU já decidiu:

Concluiu-se que as desclassificações acima relatadas se deram por razões de aspecto meramente formal, sem levar em consideração o princípio da razoabilidade e a competitividade do certame. As falhas cometidas pelas referidas empresas, a princípio, não provocaram qualquer reflexo em suas propostas, e sua aceitação não feriria a isonomia entre os concorrentes e não teria qualquer efeito indesejável na execução do contrato, somente caracterizando excesso de formalismo em detrimento da competitividade do certame.

Diante disso, observa-se que a atitude do Presidente de inabilitar a empresa Recorrente merece reforma, posto que a mera ausência e erro formal da comissão não é suficiente para elidir a Recorrente do certame.

Isso porque a licitação não é um fim em si mesmo, pois embora o procedimento licitatório possua natureza formal, este deve superar e transcender a burocracia exacerbada e inútil, pois o objetivo do procedimento é garantir a eficácia da máquina administrativa, orientando-se pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Joel de Menezes Niebuhr ensina que a: "jurisprudência e a doutrina vêm assinalando que licitantes não devem ser inabilitados ou desclassificados de licitação pública em virtude do desatendimento de exigência meramente formal, que não se revista de utilidade prática ou que possa ser suprida por elementos ou dados que possam ser aferidos noutros documentos ou noutras informações que constem dos próprios autos do processo de licitação pública".

Com efeito, além de todo o exposto, vale dizer que o Presidente não se mostrou flexível em relação ao formalismo no que se refere a empresa com sua decisão de inabilitação, haja vista que, **A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.**

DO DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:

Com base no art. 3º, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, podemos identificar como princípios jurídicos que são aplicáveis às licitações: **LEGALIDADE; IMPESSOALIDADE; MORALIDADE; IGUALDADE; PUBLICIDADE; PROBIDADE ADMINISTRATIVA; VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; E JULGAMENTO OBJETIVO.** Vejamos:

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos." (Grifos nossos)

Boa parte desses preceitos já se encontra consubstanciada no art. 37 da Constituição Federal. Vejamos:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)."

Os princípios são regras que servem de interpretação das demais normas jurídicas, apontando os caminhos que devem ser seguidos pelos aplicadores da lei. Os princípios procuram eliminar lacunas, oferecendo

coerência e harmonia para o ordenamento jurídico.

Com suporte na doutrina e jurisprudência, pode-se entender como desídia da Administração deixar de exigir a comprovação de qualificação técnica, nos exatos termos do edital e normas pertinentes, face ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de restar prejudicada a futura execução do objeto ora posto em licitação, em prejuízo ao interesse público do qual não se pode descurar.

Ainda nesse contexto, relevante frisar que o edital é a lei interna da licitação (art. 41, da Lei 8.666/93), fazendo que, tanto a Administração quanto as licitantes fiquem presas ao que for nele estipulado, sendo inadmissível, ilegal e incompreensível a aceitação de documentos ou propostas em desacordo com o exigido no instrumento convocatório.

Não faz sentido que a Administração fixe um determinado procedimento e forma no edital e que, na hora da análise, quer da documentação, quer das propostas ou mesmo da forma pré-estabelecida para a sua entrega, venha a admitir que se contrarie o exigido.

Em perfeita consonância com o texto do art. 3º da LLC, afigura-se certo e indubitável que os procedimentos a serem adotados pela Presidente deverão ter como principal balizador o **Edital**.

A jurisprudência, também é clara quando cita o **Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório**:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ASSINATURA DO CONTRATO APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO PELA RELATORA NO AGRAVO INTERNO Nº 70072328693. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. EDITAL. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FATURAMENTO ABAIXO DO LIMITE PREVISTO DA LC 123/2006. HABILITAÇÃO NO CERTAME. DESCABIMENTO. Caso em que o edital prevê expressamente a vedação de participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame, em razão do valor expressivo do contrato, o qual excede o valor previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Conforme assentado pelo juízo a quo, o Certificado de Capacidade Financeira da agravante expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE e válido à época da fase de habilitação, revela que a receita bruta anual da empresa era de R\$ 3.599.499,40, inferior, portanto, ao objeto contratado. Diante disso, torna-se absolutamente irrelevante o fato de que a agravante esteja, ou não, vinculada ao Regime Geral de Tributação, ou que não esteja registrada na Junta Comercial como sociedade empresária. Decisão agravada mantida. Aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Arts. 80 e 81 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072144934, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 08/06/2017). Encontrado em: Vigésima Segunda Câmara Cível Diário da Justiça do dia 17/07/2017 - 17/7/2017 Agravo de Instrumento. (Grifos Nossos).

Como é cediço, o Presidente, por força da regra inscrita no artigo 41 da Lei n.º 8.666/93, não pode afastar-se do edital para proferir seu julgamento em qualquer das fases do processo licitatório. O edital, nesse caso, torna-se lei entre as partes.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União:

"O instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada".

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho⁸ afirma que:

"Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação dos documentos correspondentes por ocasião da fase de habilitação" (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305). Como exemplo de violação ao referido princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento exigido em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital (como documento enviado por fac-símiles em apresentação dos originais posteriormente).

Isso significa que tanto as regras de regência substantivam quanto procedimental não poderão ser atropeladas pela Administração e pelos licitantes, permanecendo vigorosas ao longo da licitação.

Conclui-se, pois, que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere.

DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este d. Sr. Presidente da Prefeitura Municipal de **CANTANHEDE-MA**, exercendo o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a decisão aqui acatada.


Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

FRANCISCO
JESSELINO
ARAGAO
COSTA:2666865
3391

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
JESSELINO ARAGAO
COSTA:26668653391
Dados: 2022.09.22
14:29:09 -03'00'





RECURSO APRESENTADO PARA A TP 010/2022

CPL Cantanhede-MA <cpl@cantanhede.ma.gov.br>
para mvdcompreendimentos, jrservicos22022, Ivanilza, basnews555, josimieladm123, dinamicaempreendimentos, tncservicos, alderAraujo123
Bom dia, segue anexo o recurso apresentado pela empresa KLAUS a respeito da sua inabilitação na Tomada de Preços nº 010/2022

Um anexo • Anexos verificados pelo Gmail



Responder Responder a todos Encaminhar

de: **CPL Cantanhede-MA** <cpl@cantanhede.ma.gov.br>
para: mvdcompreendimentos@gmail.com,
jrservicos22022@gmail.com,
Ivanilza Sousa <rassessoria1006@gmail.com>,
basnews555@gmail.com,
josimieladm123@gmail.com,
dinamicaempreendimentos@outlook.com,
tncservicos@gmail.com,
alderAraujo123@gmail.com
data: 30 de set. de 2022 08:58
assunto: RECURSO APRESENTADO PARA A TP 010/2022
enviado por: cantanhede.ma.gov.br

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

CANTANHEDE/MA
PROC 1808006/2022
FLS. 3527
RUB. X

Processo Administrativo nº 1808001/2022

Tomada de Preços nº 010/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

1. Relatório

Trata-se de recurso contra habilitação formulada por KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE, no qual questiona sua inabilitação por violação do item 5.2.4. "a.4" do edital do certame. Alega que o Presidente não tem autonomia para tal conduta e que está infringindo a Lei, classificando que a alegação do presidente é "bizarra e totalmente dessarroadá".

2. Fundamentação

O Recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, pelo qual passa-se a analisar o pleito.

O item 5.2.4. "a.4" do edital do certame determinava que a *pessoa jurídica obrigada a Escrituração Contábil Digital - ECD, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.*


Conforme se infere no edital, há exigência da apresentação do Balanço Patrimonial pelo ECD/SPED. Por conseguinte, se o edital menciona que seja apresentado no referido formato o licitante deve obedecer, sob pena de inabilitação.

No caso em tela, a Recorrente nunca foi optante do Simples Nacional, ou seja, esta tinha o dever de apresentar o Balanço Patrimonial no formato ECD/SPED, visto que as empresas privadas são obrigadas a apresentar no aludido formato, exceto as ME/EPP'S, optantes do Simples Nacional, as empresas imunes e isentas e as optantes do lucro presumido que atendam ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95.

Além disso, a Recorrente poderia ter apresentado o Livro Caixa com todas as movimentações financeiras, inclusive bancárias, conforme disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95. No entanto, a empresa deixou de apresentá-lo.

Todos estes esclarecimentos foram apresentados oportunamente a Recorrente e voluntariamente descumpridos por ele. Assim, sua inabilitação está compatível com o edital e com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e princípio da legalidade.

Praça Paulo Rodrigues nº 01, Centro – CEP: 65.465-000
Cantanhede - Maranhão



3. CONCLUSÃO


Nesse cenário, resolve:

- Conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, em razão de descumprimento do item 5.2.4, "a.4" do edital ao não apresentar o Balanço Patrimonial no formato exigido.

Comunique-se ao Recorrente e publique-se o resultado deste julgamento. Aguarde-se o prazo legal de recurso.

Após isso, designe-se sessão de abertura das propostas.

Cantanhede, 17 de outubro de 2022.



Jackson Ney de Aguiar Medeiros
Secretário Municipal de Administração




Ativo

11 de 365



ter, 18 de out. 10:23

Pesquisar no e-mail



RESPOSTA RECURSO TP 010/2022

Externa

Clique na entrada x

CPL Cantanhede-MA cpl1@cantanhede.ma.gov.br
 para klauscastrali_medicom@serviçomunicipal.ma.gov.br, ysimcibdm132_dinamicalempreos@serviçomunicipal.ma.gov.br, trnservicoum@serviçomunicipal.ma.gov.br, trnservicoum@serviçomunicipal.ma.gov.br, trnservicoum@serviçomunicipal.ma.gov.br

Bom dia, segue anexo resposta para o recurso apresentado

Um anexo - Anexos verificados pelo Gmail



Gmail

- Escrever
- Caixa de entrada 945
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- Rascunhos 4
- Mais
- Marcaadores

Ativar o Windows
Acessar Configurações para ativar o Windows

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3539
 RUB.

PROC. 180800
FLS. 3534
RUB.

1º, o servidor deverá apresentar-se ao trabalho.

Art. 1º CONCEDER a servidora JUCILÉIA DE SOUZA GUIMARÃES, portadora do CPF: 028.249.633-52 e matrícula nº 100208-2, ocupante do cargo de Professora Nível II – Classe B, do quadro de provimento efetivo, lotada na SEMED, Licença Prêmio por Assiduidade no período de (90) dias, a contar de 17/10/2022 a 14/01/2023.

Art. 2º Decorrido prazo da licença descrito no Art. 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho.

Cantanhede - MA, 17 de outubro de 2022.

Oswando Quaresma do Lago
Secretário Adjunto de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
PORTARIA - portarias: 251/2022**

Portaria nº 251/2022_SEMAD

O Secretário Municipal Adjunto de Administração, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto do Servidor – Lei Nº 003/1988

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor HAIRTON ROBSON MORAIS ANDRADE, portador do CPF: 015.669.303-83 e matrícula nº 100312-7, ocupante do cargo de Agente de Controle Vetorial, do quadro de provimento efetivo, lotado na SEMUS, Licença Prêmio por Assiduidade no período de (90) dias, a contar de 17/10/2022 a 14/01/2023.

Art. 2º Decorrido prazo da licença descrito no Art. 1º, o servidor deverá apresentar-se ao trabalho.

Cantanhede - MA, 17 de outubro de 2022.

Oswando Quaresma do Lago
Secretário Adjunto de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
PORTARIA - portarias: 252/2022**

Portaria nº 252/2022_SEMAD

O Secretário Municipal Adjunto de Administração, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto do Servidor – Lei Nº 003/1988

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor MANOEL JOVENAL PEREIRA RIBEIRO, portador do CPF: 005.171.263-62 e matrícula nº 100212-0, ocupante do cargo de Técnico Agrícola, do quadro de provimento efetivo, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Licença Prêmio por Assiduidade no período de (90) dias, a contar de 18/10/2022 a 15/01/2023.

Art. 2º Decorrido prazo da licença descrito no Art.

Cantanhede - MA, 17 de outubro de 2022.

Oswando Quaresma do Lago
Secretário Adjunto de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 010/2022**

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022.

O Município de Cantanhede - Estado do Maranhão, por intermédio do Presidente da comissão de Licitação, torna público, a data da Sessão de Abertura dos envelopes de propostas de preços da Tomada de Preços 010/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico. Local e Data da Reabertura: A reabertura da licitação será às 10h:00min (dez horas) do dia 21 de outubro de 2022, na sala de licitações, no endereço Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cep: 65.465-000. Cantanhede – MA, 19 de outubro de 2022. Emídio Rodrigues Xavier Neto – Presidente da Comissão Permanente de Licitação






CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3532
RUB.	F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇO

Junto aos autos do processo licitatório nº 010/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇO, a **Proposta de Preço** apresentada para o presente certame.

Cantanhede – MA, em 21 Outubro de 2022.


Emídio Rodrigues Xavier Neto
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3535
RUB. f

Processo Administrativo nº 1808001/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 010/2022
Tipo: Menor Preço Global

objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

PROPOSTA DE PREÇO DA EMPRESA

JR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 19.117.372/0001-20



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3534
RUB.	

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro
Cantanhede - Maranhão
Ref.: Tomada de Preços Nº 010/2022 – CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

O preço total desta proposta é de R\$ 962.648,70 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos), conforme preços constantes da Planilha de Orçamento e descrição dos itens abaixo:

TOTAL LOTE 01: Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos	R\$ 775.024,58
TOTAL LOTE 02: Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos	R\$ 187.624,12
TOTAL GLOBAL: Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos	R\$ 962.648,70

Mês base: SETEMBRO/2022



CANTANHEDE/MA
PROC. <u>1808001/2022</u>
FLS. <u>3535</u>
RUB. <u>7</u>

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

O prazo de execução total das obras é de 180 (cento e oitenta) dias a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos no Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do **Município de Cantanhede-MA**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do **Município de Cantanhede-MA**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Os dados da nossa empresa são:

Rui N. F. Costa
CPF: 844.076.543-68
Procurador

2024-01-10
Eng. Civil
10



CANTANHEDE/MA	
PROC.	180800/2022
FLS.	3536
RUB.	

Razão Social: JR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

CNPJ: 19.117.372/0001-20

Endereço: Estrada de Viana, nº 15-A, Bairro Alto São Francisco, Vitória do Mearim – MA,
CEP: 65.350-000;

Fone: (98) 99138-0274 / (98) 3352-1460;

E-mail: jrengenharia ltda455@hotmail.com

REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: **José Domingos da Silva**

RG nº 57675996-1 SSP/MA

CPF/MF nº 106.818.683-68.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil: Ag.5732-0 C/C: 8.561-8 JR CONSTRUÇÕES LTDA.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação, que estamos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios do Município de Cantanhede/MA, subscrevo atentamente.

Vitória do Mearim/MA, 15 de setembro de 2022.
Atenciosamente,

~~Animundo N. F. Costa~~
CPF: 844.076.543-68
Procurador

CREAM: Eng. 00951410
José Otávio



CANTANHEDE/MA
PROC. <u>1808001/2022</u>
FLS. <u>3534</u>
RUB. <u>f</u>

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 106,10% (horista); 64,07% (mensalista).
BDI SEM DESONERAÇÃO: 30,95%
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PLANILHA RESUMO

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
** 01 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA: TRECHO: CAPOEIRA DE BAIXO	
	TOTAL	RS 27.565,01
** 02 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MANDACARÚ	
	TOTAL	RS 23.252,00
** 03 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MATROÁ	
	TOTAL	RS 23.159,09
** 04 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO MANOEL	
	TOTAL	RS 20.601,25
** 05 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: ATANÁSIO	
	TOTAL	RS 33.038,38
** 06 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PATAQUEIRA	
	TOTAL	RS 33.197,54
** 07 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO	
	TOTAL	RS 26.086,27
** 08 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: INGÁ	
	TOTAL	RS 26.638,31
** 09 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO : GUARIBA	



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001 / 2022
FLS. 3538
RUB.

	TOTAL	R\$ 34.854,28
** 10 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: BEL MONTE	
	TOTAL	R\$ 20.605,51
** 11 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: JUÇARAL	
	TOTAL	R\$ 20.612,83
** 12 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: LAGOA DO ZÉ PEDRO	
	TOTAL	R\$ 30.039,75
** 13 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: VASSOURA DE BOTÃO	
	TOTAL	R\$ 26.154,34
** 14 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: TIRIRICA	
	TOTAL	R\$ 27.527,94
** 15 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PADRE	
	TOTAL	R\$ 21.994,72
** 16 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PINDOVAL - SANTA RITA DO CABRAL (1)	
	TOTAL	R\$ 30.738,73
** 17 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PINDOVAL - SANTA RITA DO CABRAL (2)	
	TOTAL	R\$ 26.041,67
** 18 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (1)	
	TOTAL	R\$ 38.796,67
** 19 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (2)	
	TOTAL	R\$ 22.284,56
** 20 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (3)	
	TOTAL	R\$ 25.223,71
** 21 **	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - TRECHO: POÇO D'AGUA - MORRO DE CIMA	
	TOTAL	R\$ 32.679,43



CANTANHEDE/MA
PROC. <u>1808001/2022</u>
FLS. <u>3539</u>
RUB. <u>7</u>

** 22 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: POÇO D'AGUA - SACO D'ANTAS	
	TOTAL	R\$ 26.908,86
** 23 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MORRO DE CIMA	
	TOTAL	R\$ 26.678,00
** 24 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: GALVÃO	
	TOTAL	R\$ 27.564,70
** 25 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: GLÓRIA - PRIMAVERA	
	TOTAL	R\$ 22.181,74
** 26 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA - SÃO DOMINGOS (1)	
	TOTAL	R\$ 33.425,75
** 27 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA - SÃO DOMINGOS (2)	
	TOTAL	R\$ 25.423,54
** 28 **	MANUTENCAO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO DOMINGOS - PITOMBA	
	TOTAL	R\$ 41.750,00
	TOTAL LOTE 01: Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos	R\$ 775.024,58

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		
** 29 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PITOMBA - ZÉ DAS NEVES	
	TOTAL	R\$ 51.095,56
** 30 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO (1)	
	TOTAL	R\$ 50.650,51
** 31 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO (2)	
	TOTAL	R\$ 43.716,94
** 32 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO (3)	
	TOTAL	R\$ 42.161,11
	TOTAL LOTE 02: Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e	R\$ 187.624,12

Estrada de Viana Nº15 A, Vitória do Mearim-MA 65350-000 Fone: 99984520583

Email: jrservicos22022@gmail.com



CANTANHEDE/MA	
PROC.	18080012022
FLS.	3540
RUB.	

	Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos	
	TOTAL GLOBAL	RS 962.648,70

O presente orçamento importa o valor de

Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos*****

O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias a contar da data da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Vitoria do Mearim/MA, 15 de setembro de 2022

W
Wimundo N. F. Costa
CPF: 844.076.543-68
Procurador

J
José Orlando Teixeira
Eng. Civil
CREA: 1100961410



CANTANHEDE/MA
PROC. <u>1808001/2022</u>
FLS. <u>3541</u>
RUB. <u>5</u>

**TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022**

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS DE LEI
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
SEM DESONERACAO**

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	TAXAS Horista (%)	TAXAS Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL DO GRUPO A		31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,84%	8,33%
B5	LICENCA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,48%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13%	7,02%
B10	AUXILIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
TOTAL DO GRUPO B		45,04%	16,73%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,49%	3,46%



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001/2022
FLS. 3542
RUB. <i>[Handwritten Signature]</i>

C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54%	3,49%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,11%	2,39%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,38%	0,29%
TOTAL DO GRUPO C		12,63%	9,71%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03%	6,32%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
TOTAL DO GRUPO D		17,43%	6,63%
TOTAL GERAL (A + B + C + D)		106,10%	64,07%

Vitória do Mearim/MA, 15 de setembro de 2022

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
José Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CREA: 00961410

[Handwritten Signature]
Raimundo N. F. Costa
CPF: 844.076.543-68
Procurador



CANTANHEDE/MA
PROC. <u>1808001/2022</u>
FLS. <u>3543</u>
RUB. <u>✓</u>

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022	
COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERACAO	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção e Recuperação de Pontes de madeira no Município de Cantanhede/MA.	
BDI SERVIÇOS / EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	
1.0	CUSTOS INDIRETOS 10,63%
1.1	Administração Central 5,52%
1.2	Seguros 0,70%
1.3	Riscos 2,32%
1.4	Garantia 0,70%
1.5	Despesas Financeiras 1,39%
2.0	LUCRO 11,41%
2.1	Lucro 11,41%
3.0	TRIBUTOS/IMPOSTOS 5,77%
3.1	Pis 0,38%
3.2	Cofins 1,73%
3.3	ISSQN 3,66%
3.4	CPRB 0,00%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI 30,95%
<p>Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:</p> $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$	
AC → Administração Central	
S → Seguro	



CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001202 2
FLS. 3544
RUB. 

R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
<p>As empresas licitantes Optantes pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que na composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar(Acordão TCU nº 2.622/2013-Plenário).</p>

Vitória do Mearim/MA, 15 de setembro de 2022
Atenciosamente,


Maurício N. E. Costa
CPF: 844.076.543-68
Procurador


CANTANHEDE/MA
PROC. 1808001202 2
FLS. 3544
RUB. 

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3545
 RUB. 4

ANEXO IV

Alíquotas - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2016

Memoria de Calculo BDI Anexo IV

RBT ultimos 12 meses R\$ 819.980,23

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - CPP em quia separada									
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Serviços					Percentual de Repartição dos Tributos				
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (R\$)	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS	
1ª Faixa	-	180.000,00	4,50%	-	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	180.000,01	360.000,00	9,00%	8.100,00	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	360.000,01	720.000,00	10,20%	12.420,00	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	720.000,01	1.800.000,00	14,00%	39.780,00	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	1.800.000,01	3.600.000,00	22,00%	183.780,00	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª Faixa	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00%	828.000,00	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

Cálculo da Alíquota Efetiva:		
1	Receita de Enquadramento	819.980,23
2	Alíquota Nominal	14,00%
3	Valor Nominal	114.797,23
4	Valor a Deduzir	39.780,00
5	Valor base p/ alíquota efetiva	75.017,23
6	Alíquota Efetiva	9,15%

Cálculo do Simples a pagar no mês:			
7	Alíquota ISS Normal	9,1487%	-
8	Alíquota ISS Retido	4,6487%	-
9	Alíquota ISS Isento	4,6487%	-
10	Simples a Recolher		-

	Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo IV					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS	Total
Alíquota Nominal	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%	100,00%
Alíquota Efetiva	1,63%	1,76%	1,73%	0,38%	3,66%	9,15%
Valor em R\$	-	-	-	-	-	-

01/11/2022
 José Orlando Pereira
 Procurador
 N.º 844.676-543-68
 R. Costa
 98-96-1-110

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 29 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PITOMBA - ZÉ DAS NEVES				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				322,80
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	60,000	5,38	322,80
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				10.440,64
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	19,440	537,07	10.440,64
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				27.318,91
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,960	3.021,00	2.900,16
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	4,200	3.021,00	12.688,20
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,760	3.021,00	2.295,96
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,800	3.021,00	2.416,80

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 002

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	1,680	3.021,00	5.075,28
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,240	3.021,00	725,04
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,110	3.378,09	371,59
06	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				175,20
0701	Limpeza geral	M2	60,000	2,92	175,20
	TOTAL				51.095,56

~~Edmundo N. F. Costa~~
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

Jose Orlando Teixeira
 Procurador Civil
 CPF: 1160961410

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 004
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	1,260	3.021,00	3.806,46
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,210	3.021,00	634,41
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,120	3.378,09	405,37
06	FERRAGENS				1.773,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				118,26
0701	Limpeza geral	M2	40,500	2,92	118,26
	TOTAL				50.650,51

~~RECEBIDO N.º 17.00544
 CPF: 04.076.543-68
 Procurador~~

José Orlando Teixeira
 Adv. Civil
 CREA: 1100961410

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 005
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 31 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO (2)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				217,89
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	40,500	5,38	217,89
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				12.051,85
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	22,440	537,07	12.051,85
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				19.014,73
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,720	3.021,00	2.175,12
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,830	3.021,00	8.549,43
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,420	3.021,00	1.268,82
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,540	3.021,00	1.631,34

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 006
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	1,260	3.021,00	3.806,46
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,210	3.021,00	634,41
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,120	3.378,09	405,37
06	FERRAGENS				1.773,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				118,26
0701	Limpeza geral	M2	40,500	2,92	118,26
	TOTAL				43.716,94

Manoel N. F. Costa
 OAB - 844.876.543/08
 Procurador

Josefina Teixeira
 Eng. Civil
 CREMOPR 1100981410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 007

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 32 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO (3)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				169,47
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	31,500	5,38	169,47
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				13.877,89
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	25,840	537,07	13.877,89
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				15.707,56
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,560	3.021,00	1.691,76
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,200	3.021,00	6.646,20
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,480	3.021,00	1.450,08
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,540	3.021,00	1.631,34

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º1620 PÁGINA 008
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,980	3.021,00	2.960,58
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,210	3.021,00	634,41
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,080	3.378,09	270,25
06	FERRAGENS				1.773,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				91,98
0701	Limpeza geral	M2	31,500	2,92	91,98
	TOTAL				42.161,11
	TOTAL GERAL				187.624,12

~~Manoel N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador~~

~~José Orlando Teixeira
 Eng.º Civil
 CREA-1100981410~~

[Handwritten signature]

O presente orçamento importa o valor de Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro*** Reais e Doze Centavos*****

ORÇAMENTO

PÁGINA 001

CURVA A B C DE SERVIÇOS

01620

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO	AC.
CO 102487	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	537,07	101,72	54.630,76	29,12%	29,12
CO 999917	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3.021,00	12,06	36.433,26	19,42%	48,54
CO 882239	Administracao local da obra	MES	6.474,35	4,00	25.897,40	13,80%	62,34
CO 150051	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	3.021,00	5,18	15.648,78	8,34%	70,68
CO 074209	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	512,59	24,00	12.302,16	6,56%	77,24
CO 999916	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	2,96	8.942,16	4,77%	82,01
CO 150048	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	2,42	7.310,82	3,90%	85,91
CO 150179	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	2,32	7.008,72	3,74%	89,65
CO 883403	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	72,02	65,00	4.681,30	2,50%	92,15
CO 993586	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	81,14	40,00	3.245,60	1,73%	93,88
CO 999914	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	3.021,00	0,91	2.749,11	1,47%	95,35
CO 150052	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	3.021,00	0,74	2.235,54	1,19%	96,54
CO 883402	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	32,74	45,00	1.473,30	0,79%	97,33
CO 150046	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	3.378,09	0,43	1.452,58	0,77%	98,10
CO 072178	Retirada de tacos de madeira	M2	5,38	172,50	928,05	0,49%	98,59
CO 883404	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,83	400,00	732,00	0,39%	98,98
CO 883405	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,83	400,00	732,00	0,39%	99,37
CO 101127	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	14,05	40,00	562,00	0,30%	99,67
CO 010066	Limpeza geral	M2	2,92	172,50	503,70	0,27%	99,94
CO 882274	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	0,93	80,00	74,40	0,03%	99,97
CO 520136	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	1,31	40,00	52,40	0,02%	99,99
CO 097053	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	3,51	8,00	28,08	0,01%	100,00
TOTAL GERAL					187.624,12		
-> Fim de relatório ...							

Minuendo N. E. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

José Orlando Teixeira
 CREA: 100961410

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 37
 RUBR. 37

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
 PROPOSTA Nº 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022
 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1808001/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
 DATA 15/09/2022

CREM: 100961410
 EPP Nº 19.117.372/0001-20
 2022.09.15

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 29 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PITOMBA -ZÉ DAS NEVES										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 322,80			322,80					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% 491,80	50,00% 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% 5.220,32	50,00% 5.220,32	10.440,64					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 27.318,91	27.318,91					
06	FERRAGENS				100,00% 2.297,50	2.297,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 175,20	175,20					
	VALOR SIMPLES		10.371,51	5.712,12	35.011,93						
	PERCENTUAL SIMPLES		20,30%	11,18%	68,52%						
	VALOR ACUMULADO		10.371,51	16.083,63	51.095,56						
	PERCENTUAL ACUMULADO		20,30%	31,48%	100,00%						

~~R. Municipal - F. CONSTR.
 CPF: 844.078.543-68
 Procurador~~

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS 3556
 RUB

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
 DATA 15/09/2022

01410991410
 José Orlando Teixeira
 CREA: 14009614-10

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 30 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTATEREZA - BARRANCO (1)										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 217,89			217,89					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% 491,80	50,00% 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% 9.130,19	50,00% 9.130,19	18.260,38					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 19.739,77	19.739,77					
06	FERRAGENS				100,00% 1.773,70	1.773,70					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 118,26	118,26					
	VALOR SIMPLES		10.266,60	9.621,99	30.761,92						
	PERCENTUAL SIMPLES		20,27%	19,00%	60,73%						
	VALOR ACUMULADO		10.266,60	19.888,59	50.650,51						
	PERCENTUAL ACUMULADO		20,27%	39,27%	100,00%						

(Stamp and signature)
 Procurador
 CPF: 844.076.543-68
 José Orlando Teixeira

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 31 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTATEREZA - BARRANCO (2)										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 217,89			217,89					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% 491,80	50,00% 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% 6.025,93	50,00% 6.025,92	12.051,85					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 19.014,73	19.014,73					
06	FERRAGENS				100,00% 1.773,70	1.773,70					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 118,26	118,26					
	VALOR SIMPLES		10.266,60	6.517,73	26.932,61						
	PERCENTUAL SIMPLES		23,48%	14,91%	61,61%						
	VALOR ACUMULADO		10.266,60	16.784,33	43.716,94						
	PERCENTUAL ACUMULADO		23,48%	38,39%	100,00%						

Raimundo N. F. Costa
 Coordenador
 CPF: 017.010.353-08

0171109961410
 José Orlando Teixeira

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808 00/1202 2
FLS. 3558

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
DATA 15/09/2022

01/19/2022 14:10
José Orlando Teixeira
Eng. Civil
CREA: 110098/1-10

RUB.	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 32 **	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTATEREZA - BARRANCO (3)										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 169,47			169,47					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% 491,80	50,00% 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% 6.938,95	50,00% 6.938,94	13.877,89					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 15.707,56	15.707,56					
06	FERRAGENS				100,00% 1.773,70	1.773,70					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 91,98	91,98					
	VALOR SIMPLES		10.218,18	7.430,75	24.512,18						
	PERCENTUAL SIMPLES		24,24%	17,62%	58,14%						
	VALOR ACUMULADO		10.218,18	17.648,93	42.161,11						
	PERCENTUAL ACUMULADO		24,24%	41,86%	100,00%						

Numeração N.º: 543358
Precursor

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
MO	Mao de Obra					
4438	Operador de pá carregadeira	H	11,14	0,8564	19,64	0,01% 99,88
SUB-TOTAL (TIPO)					37.851,13	26,42%
VB	Verba					
33	Energia eletrica ate 2000 KWH industrial, sem demanda	KW/H	1,75	99,8191	175,13	0,12% 100,00
SUB-TOTAL (TIPO)					175,13	0,12%
-> Fim de relatório ...						

Handwritten signature and stamp:
 José Ricardo Teixeira
 Eng. Civil
 CRP: 11009614/10

Handwritten signature and stamp:
 P. F. 644.076.543-88
 Procurador

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3559
 RUB.

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
EQ	Equipamento montagem, nao inclui caminhao)					
606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	150.000,00	0,0000	12,64	0,01% 3,43
	SUB-TOTAL (TIPO)				622,79	0,43%
MA	Materiais					
10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	2.300,00	27,0200	62.146,00	43,37% 46,81
25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	0,60	20740,7328	12.444,43	8,69% 55,49
1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	300,00	24,0000	7.200,00	5,03% 60,52
5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	60,00	101,7200	6.103,20	4,26% 64,78
12068	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	55,00	65,0000	3.575,00	2,50% 67,27
4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	35,00	76,2748	2.670,09	1,86% 69,14
9	Brita I	M3	30,00	52,8705	1.586,11	1,11% 70,24
12067	Prego de aço polido com cabeca 25x72	KG	25,00	45,0000	1.125,00	0,79% 71,03
24	Argila, argila vermelha ou argila arenosa	M3	21,50	50,0000	1.075,20	0,75% 71,78
10689	Pontaletes 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	8,00	96,0000	768,00	0,54% 72,32
12069	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,40	400,0000	560,00	0,39% 72,71
12070	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,40	400,0000	560,00	0,39% 73,10
1169	Oleo diesel combustivel comum	L	6,00	40,3172	241,88	0,17% 73,27
9445	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da regioao	M	5,00	24,0000	120,00	0,08% 73,35
2399	Gasolina comum	L	6,25	18,0000	112,52	0,08% 73,43
5388	Prego de aço polido com cabeca 18x30 (2 3/4x10)	KG	12,50	2,6400	33,12	0,02% 73,45
10802	Cone de sinalizacao em PVC flexivel H= 70/76cm (NBR 15071)	UN	50,00	0,1600	8,00	0,01% 73,46
10801	Fita plastica zebraada para demarcacao de areas, largura= 7cm	M	0,70	8,8000	6,16	0,00% 73,46
	SUB-TOTAL (TIPO)				100.334,71	70,03%
MO	Mao de Obra					
19	Encarregado geral	MES	2.805,99	4,0520	18.654,56	13,02% 86,48
113	Servente de obras	H	6,15	797,2438	10.110,21	7,06% 93,54
115	Pedreiro	H	8,37	206,9391	3.568,35	2,49% 96,03
4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	10,13	157,7384	3.292,15	2,30% 98,32
4430	Carpinteiro	H	8,37	50,6688	874,13	0,61% 98,93
125	Operador de maquinas e equipamentos	H	11,14	35,0476	804,76	0,56% 99,50
85	Ajudante de carpinteiro	H	6,24	33,7075	433,05	0,30% 99,80
123	Operador de trator	H	11,14	1,5516	35,60	0,02% 99,82
111	Motorista de caminhao	H	10,13	1,5476	32,32	0,02% 99,85
4414	Motorista de basculante	H	12,82	0,9976	26,36	0,02% 99,86

RUB. _____
 FLS. 3560
 PROC. 1808001/2022
 CANTANHEDE/MA

José Orlando Teixeira
 Eng Civil
 CRM: 1100961410

ORÇAMENTO

PÁGINA 001

01620

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO)
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA 15/09/2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
CS	Consumo					
4360	Exames	H	0,81	1269,1637	1.028,04	0,72% 0,72
4359	Transporte	H	0,57	1269,1637	723,45	0,50% 1,22
4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	0,75	787,4005	590,60	0,41% 1,63
4462	EPI - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	145,50	4,0000	582,00	0,41% 2,04
4373	Exames	MES	100,00	4,0000	400,00	0,28% 2,32
4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	0,40	787,4005	314,97	0,22% 2,54
4339	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	0,85	203,4400	172,93	0,12% 2,66
4356	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	0,75	194,9472	146,29	0,10% 2,76
4451	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	0,50	203,4400	101,72	0,07% 2,83
4374	Seguro	MES	25,00	4,0000	100,00	0,07% 2,90
4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	0,60	83,3760	50,06	0,03% 2,94
4463	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	10,00	4,0000	40,00	0,03% 2,97
4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	0,25	83,3760	20,85	0,01% 2,98
3	Alimentacao	H	0,01	1269,1637	12,62	0,01% 2,99
4361	Seguro	H	0,01	1269,1637	12,62	0,01% 3,00
4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	0,01	194,9472	1,91	0,00% 3,00
	SUB-TOTAL (TIPO)				4.298,06	3,00%
EQ	Equipamento					
613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	165.000,00	0,0000	163,88	0,11% 3,11
101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	1.500,00	0,0831	124,79	0,09% 3,20
614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor eletrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	2.750,00	0,0390	109,16	0,08% 3,28
551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	199.900,00	0,0000	68,00	0,05% 3,32
59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	7.000,00	0,0092	61,56	0,04% 3,37
622	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg	UN	200.000,00	0,0000	48,00	0,03% 3,40
623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	35.000,00	0,0000	19,12	0,01% 3,41
612	Caçamba metalica basculante com capacidade de 10m3 (inclui	UN	35.000,00	0,0000	15,64	0,01% 3,43

RUB. 3561
 FLS. 1202
 PROC. 1808001
 CANTANHEDE/MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	074209 Placa de obra em chapa de aco galvanizado	BDI:	30,9500	UNIDADE:	M2	ITEM:	0101
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,39	30,7800	7,86	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,71	19,7100	5,04	
CO 992839	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	0,0100	256,53	2,5700	0,66	
	SUB-TOTAL ->				53,06	13,56	
MA 1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	1,0000	300,00	300,0000	76,64	15/09/20
MA 5388	Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4x10)	KG	0,1100	12,50	1,3800	0,35	18/08/20
MA 9445	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da regio	M	1,0000	5,00	5,0000	1,28	15/08/20
MA 10689	Pontaete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	4,0000	8,00	32,0000	8,17	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				338,38	86,44	
	TOTAL ->				391,44	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			512,59		
SERVICO->	882239 Administracao local da obra	BDI:	30,9500	UNIDADE:	MES	ITEM:	0102
CO 996769	Encarregado geral com encargos complementares	MES	1,0000	4.944,14	4.944,1400	100,00	
	SUB-TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			6.474,35		
SERVICO->	097053 Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	BDI:	30,9500	UNIDADE:	M	ITEM:	0103
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	19,71	0,1500	5,60	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	15,25	0,7600	28,36	
	SUB-TOTAL ->				0,91	33,96	
MA 10801	Fita plastica zebrada para demarcacao de areas, largura= 7cm	M	1,1000	0,70	0,7700	28,73	08/10/20
MA 10802	Cone de sinalizacao em PVC flexivel H= 70/76cm (NBR 15071)	UN	0,0200	50,00	1,0000	37,31	08/10/20
	SUB-TOTAL ->				1,77	66,04	
	TOTAL ->				2,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3,51		


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CREA: 1100981410

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 002

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO-> 072178 Retirada de tacos de madeira BDI: 30,9500 UNIDADE: M2 ITEM: 0201							
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,71	1,9700	47,93	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	15,25	2,1400	52,07	
SUB-TOTAL ->					4,11	100,00	
TOTAL ->					4,11	100,00	
TOTAL COM BDI->					30,95%	5,38	

SERVICO-> 101127 Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m BDI: 30,9500 UNIDADE: M3 ITEM: 0304							
CO 990850	Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0115	262,02	3,0100	28,05	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	15,39	0,4600	4,29	
CO 993135	Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	CHI	0,0195	65,26	1,2700	11,84	
CO 999581	Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10m3 - carga com pa carregadeira (caçamba 1,7 a 2,8m3 / 128HP) e descarga livre	M3	1,2500	4,79	5,9900	55,82	
SUB-TOTAL ->					10,73	100,00	
TOTAL ->					10,73	100,00	
TOTAL COM BDI->					30,95%	14,05	

SERVICO-> 882274 Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario BDI: 30,9500 UNIDADE: T.KM ITEM: 0305							
CO 993399	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0030	235,29	0,7100	100,00	
SUB-TOTAL ->					0,71	100,00	
TOTAL ->					0,71	100,00	
TOTAL COM BDI->					30,95%	0,93	

SERVICO-> 520136 Espalhamento de material com trator de esteiras BDI: 30,9500 UNIDADE: M3 ITEM: 0306							

[Handwritten signature and stamp]
 R. Cantanhede N.º 150 - Centro
 CEP: 55.076-543-68
 CANTANHEDE/MA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 003

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	15,39	0,2300	23,00	
CO 993137	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0030	174,08	0,5200	52,00	
CO 993142	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHI	0,0045	55,28	0,2500	25,00	
SUB-TOTAL ->					1,00	100,00	
TOTAL ->					1,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					30,95%	1,31	
SERVICO->	993586 Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0307	
CO 91533	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. AF_08/2015	CHP	0,4500	33,53	15,0900	24,35	
CO 91534	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. AF_08/2015	CHI	0,4240	26,58	11,2700	18,19	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	15,39	3,8500	6,21	
CO 996717	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	0,0109	237,14	2,5800	4,16	
CO 996723	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	0,0275	83,20	2,2900	3,70	
SUB-TOTAL ->					35,08	56,62	
MA 24	Argila, argila vermelha ou argila arenosa	M3	1,2500	21,50	26,8800	43,38	07/07/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 004

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				26,88	43,38	
	TOTAL ->				61,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		81,14		
SERVICO->	102487 Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0401	
CO 992451	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	15,39	92,3400	22,51	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,29	40,5800	9,89	
CO 993408	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	0,2200	3,84	0,8400	0,20	
CO 993417	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHI	0,6400	1,35	0,8600	0,21	
CO 993498	Concreto FCK= 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l. af_07/2016	M3	0,9000	239,46	215,5100	52,55	
	SUB-TOTAL ->				350,13	85,37	
MA 5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	1,0000	60,00	60,0000	14,63	15/08/20
	SUB-TOTAL ->				60,00	14,63	
	TOTAL ->				410,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		537,07		
SERVICO->	999916 Montagem de Longarina (0,20x0,20)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0501	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		
SERVICO->	999917 Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0502	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 005

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3.021,00		
SERVICO->	150179 Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0503	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3.021,00		
SERVICO->	150048 Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0504	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3.021,00		
SERVICO->	150051 Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0505	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3.021,00		
SERVICO->	999914 Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0506	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 006

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150052 Montagem de Guias (0,10x0,10)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0507	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150046 Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0508	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	19,71	157,6800	6,11	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	15,25	122,0000	4,73	
	SUB-TOTAL ->				279,68	10,84	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	89,16	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	89,16	
	TOTAL ->				2.579,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.378,09		

SERVICO->	883402 Pregos de aço polido com cabeça 25x72			BDI: 30,9500	UNIDADE: KG	ITEM: 0601	
MA 12067	Pregos de aço polido com cabeça 25x72	KG	1,0000	25,00	25,0000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		32,74		

SERVICO->	883403 Barra roscada zincada 3/4"x1,00m			BDI: 30,9500	UNIDADE: PC	ITEM: 0602	
MA 12068	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	1,0000	55,00	55,0000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		72,02		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 007

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	883404 Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")			BDI: 30,9500	UNIDADE: PAR	ITEM: 0603	
MA 12069	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,0000		1,40	1,4000	100,00 15/09/20
	SUB-TOTAL ->					1,40	100,00
	TOTAL ->					1,40	100,00
	TOTAL COM BDI->		30,95%			1,83	
SERVICO->	883405 Porca para parafuso de 3/4"			BDI: 30,9500	UNIDADE: UN	ITEM: 0604	
MA 12070	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,0000		1,40	1,4000	100,00 15/09/20
	SUB-TOTAL ->					1,40	100,00
	TOTAL ->					1,40	100,00
	TOTAL COM BDI->		30,95%			1,83	
SERVICO->	010066 Limpeza geral			BDI: 30,9500	UNIDADE: M2	ITEM: 0701	
CO 992451	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450		15,39	2,2300	100,00
	SUB-TOTAL ->					2,23	100,00
	TOTAL ->					2,23	100,00
	TOTAL COM BDI->		30,95%			2,92	
SERVICO->	088828 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001		2.750,00	0,2800	100,00 13/09/20
	SUB-TOTAL ->					0,28	100,00
	TOTAL ->					0,28	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			0,28	
SERVICO->	088830 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição	
CO 88828	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014	H	1,0000		0,28	0,2800	11,57
CO 89233	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1,0000		0,28	0,2800	11,57

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 009

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				1,58	100,00	
	TOTAL ->				1,58	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		1,58		
SERVICO->	089236 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO	89233 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	50,00	
CO	89234 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifasico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,56	100,00	
	TOTAL ->				0,56	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,56		
SERVICO->	091529 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Depreciacao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	59 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,70		
SERVICO->	091530 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Juros. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	59 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,70		
SERVICO->	091531 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Manutencao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 010

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,70		
SERVICO->	091532 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Materiais na operacao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 2399	Gasolina comum	L	1,0000	6,25	6,2500	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				6,25	100,00	
	TOTAL ->				6,25	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		6,25		
SERVICO->	091533 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 91529	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Depreciacao. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	
CO 91530	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Juros. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	
91531	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Manutencao. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	
CO 91532	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Materiais na operacao. AF_08/2015	H	1,0000	6,25	6,2500	18,64	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E COM ENCARGOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,18	25,1800	75,10	
	SUB-TOTAL ->				33,53	100,00	
	TOTAL ->				33,53	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		33,53		
SERVICO->	091534 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 011

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 91529	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Depreciacao. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,63	
CO 91530	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Juros. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,63	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,18	25,1800	94,73	
	SUB-TOTAL ->				26,58	100,00	
	TOTAL ->				26,58	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			26,58		
SERVICO->	990847 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	0,0002	199.900,00	39,9800	100,00	25/04/20
	SUB-TOTAL ->				39,98	100,00	
	TOTAL ->				39,98	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			39,98		
SERVICO->	990848 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	0,0001	199.900,00	19,9900	100,00	25/04/20
	SUB-TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			19,99		
SERVICO->	990849 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	0,0001	199.900,00	19,9900	100,00	25/04/20
	SUB-TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			19,99		
SERVICO->	990850 Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 012

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 990847	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	39,98	39,9800	15,26	
CO 990848	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	7,63	
CO 990849	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	7,63	
CO 992624	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	156,78	156,7800	59,84	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	9,65	
	SUB-TOTAL ->				262,02	100,00	
	TOTAL ->				262,02	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	262,02		

SERVICO->	992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
CO 992454	Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	1,04	
	SUB-TOTAL ->				0,16	1,04	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	3,70	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	5,26	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	4,87	01/09/20
CS 4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,40	0,4000	2,60	22/08/20
	SUB-TOTAL ->				2,55	16,57	
MO 113	Servente de obras	H	1,0000	6,15	6,1500	39,96	14/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				6,53	42,43	
	SUB-TOTAL ->				12,68	82,39	
	TOTAL ->				15,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	15,39		

SERVICO->	992454 Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
MO 113	Servente de obras	H	0,0125	6,15	0,0800	50,00	14/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	0,16		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 013

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO-> 992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
CO	992457 Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,29	0,2900	1,43	
	SUB-TOTAL ->				0,29	1,43	
CS	3 Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS	4359 Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,81	22/08/20
CS	4360 Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,99	22/08/20
CS	4361 Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
	4439 EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,85	0,8500	4,19	23/08/20
CS	4452 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,50	0,5000	2,46	03/06/20
	SUB-TOTAL ->				2,75	13,55	
MO	115 Pedreiro	H	1,0000	8,37	8,3700	41,25	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,88	43,77	
	SUB-TOTAL ->				17,25	85,02	
	TOTAL ->				20,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,29		

SERVICO-> 992457 Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares) BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
MO	115 Pedreiro	H	0,0172	8,37	0,1400	48,28	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,15	51,72	
	SUB-TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,29		

SERVICO-> 992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BDI: 0,00 UNIDADE: H ITEM: Sub-Composição							
CO	992467 Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,50	
	SUB-TOTAL ->				0,35	1,50	
CS	3 Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS	4359 Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,44	22/08/20
CS	4360 Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,46	22/08/20
CS	4361 Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS	4435 Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS	4436 EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	3,21	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	9,23	
MO	4429 Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	1,0000	10,13	10,1300	43,31	22/07/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 014

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

DATA 15/09/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	LEIS SOCIAIS ->				10,75	45,96	
	SUB-TOTAL ->				20,88	89,27	
	TOTAL ->				23,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		23,39		
SERVICO->	992467 Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares)			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
MO 4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	0,0172	10,13	0,1700	48,57	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,18	51,43	
	SUB-TOTAL ->				0,35	100,00	
	TOTAL ->				0,35	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,35		
SERVICO->	992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
CO 992477	Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,21	0,2100	1,07	
	SUB-TOTAL ->				0,21	1,07	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,89	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	4,11	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,60	0,6000	3,04	29/07/20
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,25	0,2500	1,27	03/06/20
	SUB-TOTAL ->				2,25	11,42	
4430	Carpinteiro	H	1,0000	8,37	8,3700	42,47	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,88	45,05	
	SUB-TOTAL ->				17,25	87,52	
	TOTAL ->				19,71	100,01	
	TOTAL COM BDI->		%		19,71		
SERVICO->	992477 Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
MO 4430	Carpinteiro	H	0,0120	8,37	0,1000	47,62	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,11	52,38	
	SUB-TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,21		
SERVICO->	992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			BDI: 0,00 UNIDADE: H			ITEM: Sub-Composição
CO 992491	Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,14	0,1400	0,92	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 015

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02. CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->						0,14	0,92
CS	3 Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	19/06/20
CS	4359 Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	3,74	22/08/20
CS	4360 Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	5,31	22/08/20
CS	4361 Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	06/08/20
CS	4445 EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,60	0,6000	3,93	29/07/20
CS	4448 Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,25	0,2500	1,64	03/06/20
SUB-TOTAL ->						2,25	14,75
MO	85 Ajudante de carpinteiro	H	1,0000	6,24	6,2400	40,92	29/07/20
LEIS SOCIAIS ->						6,62	43,41
SUB-TOTAL ->						12,86	84,33
TOTAL ->						15,25	100,00
TOTAL COM BDI->						15,25	%

SERVICO->	992491 Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO	85 Ajudante de carpinteiro	H	0,0120	6,24	0,0700	50,00	29/07/20
LEIS SOCIAIS ->						0,07	50,00
SUB-TOTAL ->						0,14	100,00
TOTAL ->						0,14	100,00
TOTAL COM BDI->						0,14	%

SERVICO->	992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO	992501 Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	H	1,0000	0,06	0,0600	0,24	
SUB-TOTAL ->						0,06	0,24
CS	3 Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS	4359 Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,26	22/08/20
CS	4360 Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,22	22/08/20
CS	4361 Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS	4435 Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS	4436 EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,98	18/04/20
SUB-TOTAL ->						2,16	8,58
MO	125 Operador de maquinas e equipamentos	H	1,0000	11,14	11,1400	44,24	18/04/20
LEIS SOCIAIS ->						11,82	46,94
SUB-TOTAL ->						22,96	91,18
TOTAL ->						25,18	100,00
TOTAL COM BDI->						25,18	%

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 016

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	992501 Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 125	Operador de maquinas e equipamentos	H	0,0025	11,14	0,0300	50,00	18/04/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,03	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,06	100,00	
	TOTAL ->				0,06	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,06		
SERVICO->	992516 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992517	Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	H	1,0000	0,21	0,2100	0,73	
	SUB-TOTAL ->				0,21	0,73	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	1,98	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	2,81	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,61	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	7,50	
MO 4414	Motorista de basculante	H	1,0000	12,82	12,8200	44,53	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				13,60	47,24	
	SUB-TOTAL ->				26,42	91,77	
	TOTAL ->				28,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			28,79		
SERVICO->	992517 Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4414	Motorista de basculante	H	0,0075	12,82	0,1000	47,62	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,11	52,38	
	SUB-TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,21		
SERVICO->	992620 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992621	Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,69	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,69	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 017

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,46	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,49	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	3,23	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	9,31	
111	Motorista de caminhao	H	1,0000	10,13	10,1300	43,66	22/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				10,75	46,34	
	SUB-TOTAL ->				20,88	90,00	
	TOTAL ->				23,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		23,20		
SERVICO->	992621 Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 111	Motorista de caminhao	H	0,0075	10,13	0,0800	50,00	22/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,16		
SERVICO->	992624 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	26,1300	6,00	156,7800	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				156,78	100,00	
	TOTAL ->				156,78	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		156,78		
SERVICO->	992625 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992626	Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,63	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,63	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,25	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,20	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,97	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	8,54	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 018

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MO 123	Operador de trator	H	1,0000	11,14	11,1400	44,07	06/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				11,82	46,76	
	SUB-TOTAL ->				22,96	90,82	
	TOTAL ->				25,28	99,99	
	TOTAL COM BDI->	%			25,28		
SERVICO->	992626 Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 123	Operador de trator	H	0,0075	11,14	0,0800	50,00	06/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO->	992839 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016		BDI: 0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,7600	2,42	1,8400	0,72	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,7200	0,56	0,4000	0,16	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	15,39	46,1700	18,00	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800	23,39	34,6200	13,50	
	SUB-TOTAL ->				83,03	32,37	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,8270	35,00	28,9500	11,29	14/09/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5780	30,00	17,3400	6,76	14/09/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	212,0200	0,60	127,2100	49,59	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				173,50	67,63	
	TOTAL ->				256,53	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			256,53		
SERVICO->	993135 Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 990848	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	30,63	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 019

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 990849	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	30,63	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	38,74	
	SUB-TOTAL ->				65,26	100,00	
	TOTAL ->				65,26	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		65,26		
SERVICO->	993137 Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014		BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	14,52	
CO 993138	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manuterials na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	88,80	88,8000	51,01	
CO 993139	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	30,00	30,0000	17,23	
CO 993140	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	8,62	
CO 993141	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	8,62	
	SUB-TOTAL ->				174,08	100,00	
	TOTAL ->				174,08	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		174,08		
SERVICO->	993138 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manuterials na operacao. AF_06/2014		BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	14,8000	6,00	88,8000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				88,80	100,00	
	TOTAL ->				88,80	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		88,80		
SERVICO->	993139 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manutencao. AF_06/2014		BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 020

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0002	150.000,00	30,0000	100,00	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				30,00	100,00	
	TOTAL ->				30,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		30,00		
SERVICO->	993140 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	100,00	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		15,00		
SERVICO->	993141 Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 606	Trator de esteiras potencia de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lamina com contato de 3,18m3	UN	0,0001	150.000,00	15,0000	100,00	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL ->				15,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		15,00		
SERVICO->	993142 Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	45,73	
CO 993140	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciação. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	27,13	
CO 993141	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	27,13	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 021

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				55,28	100,00	
	TOTAL ->				55,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		55,28		
SERVICO->	993399 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014			BDI: 0,00 UNIDADE: CHP			ITEM: Sub-Composição
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	12,24	
CO 993400	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	
CO 993401	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	
CO 993402	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. af_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	17,00	
CO 993403	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	
CO 993404	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Materiais na operacao. af_06/2014	H	1,0000	106,50	106,5000	45,26	
	SUB-TOTAL ->				235,29	100,00	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 022

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->						235,29	100,00
TOTAL COM BDI->							235,29
<hr/>							
SERVICO->	993400	Caminhao basculante	10m3,	trucado	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição
		cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Depreciação. af_06/2014					
EQ	612	Caçamba metalica basculante	com	UN	0,0001	35.000,00	3,5000 17,50 29/07/20
		capacidade de 10m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)					
EQ	613	Caminhao trucado	peso bruto total	UN	0,0001	165.000,00	16,5000 82,50 06/09/20
		23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					
SUB-TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL COM BDI->							20,00
<hr/>							
SERVICO->	993401	Caminhao basculante	10m3,	trucado	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição
		cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014					
EQ	612	Caçamba metalica basculante	com	UN	0,0001	35.000,00	3,5000 17,50 29/07/20
		capacidade de 10m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)					
EQ	613	Caminhao trucado	peso bruto total	UN	0,0001	165.000,00	16,5000 82,50 06/09/20
		23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)					
SUB-TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL COM BDI->							20,00
<hr/>							
SERVICO->	993402	Caminhao basculante	10m3,	trucado	BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição
		cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. af_06/2014					

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 023

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 612	Caçamba metálica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	UN	0,0002	35.000,00	7,0000	17,50	29/07/20
EQ 613	Caminhão trancado peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potência 230cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	UN	0,0002	165.000,00	33,0000	82,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		40,00		
SERVICO->	993403 Caminhão basculante 10m3, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230CV, inclusive caçamba metálica - Impostos e seguros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 612	Caçamba metálica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	29/07/20
EQ 613	Caminhão trancado peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potência 230cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	993404 Caminhão basculante 10m3, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230CV, inclusive caçamba metálica - Materiais na operação. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustível comum	L	17,7500	6,00	106,5000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				106,50	100,00	
	TOTAL ->				106,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		106,50		
SERVICO->	993408 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 024

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993413	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Materiais na operacao. AF_06/2015	H	1,0000	2,19	2,1900	57,03	
CO 993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	31,25	
J 993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	3,91	
CO 993416	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Manutencao. AF_06/2015	H	1,0000	0,30	0,3000	7,81	
	SUB-TOTAL ->				3,84	100,00	
	TOTAL ->				3,84	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		3,84		
<hr/>							
SERVICO->	993413 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Materiais na operacao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia eletrica ate 2000 industrial, sem demanda	KWH	KWH	1,2500	1,75	2,1900	100,00 03/08/20
	SUB-TOTAL ->				2,19	100,00	
	TOTAL ->				2,19	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		2,19		
<hr/>							
SERVICO->	993414 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0008	1.500,00	1,2000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		1,20		
<hr/>							
SERVICO->	993415 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO PÁGINA 025
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 101	Vibrador de imersão, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0001	1.500,00	0,1500	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL COM BDI->				0,15		

SERVICO->	993416 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Manutencao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersão, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0002	1.500,00	0,3000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->				0,30		

SERVICO->	993417 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	88,89	
993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	11,11	
	SUB-TOTAL ->				1,35	100,00	
	TOTAL ->				1,35	100,00	
	TOTAL COM BDI->				1,35		

SERVICO->	993424 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chi diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	32,42	
CO 993400	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica -	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 026

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	Depreciação. af_06/2014						
CO 993401	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	
CO 993403	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	
	SUB-TOTAL ->				88,79	100,00	
	TOTAL ->				88,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		88,79		
SERVICO->	993498 Concreto FCK= 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l. af_07/2016		BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição	
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,8700	2,42	2,1100	0,88	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,8200	0,56	0,4600	0,19	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,39	15,3900	6,43	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900	23,39	39,5300	16,51	
	SUB-TOTAL ->				57,49	24,01	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,8310	35,00	29,0900	12,15	14/09/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5760	30,00	17,2800	7,22	14/09/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	226,0000	0,60	135,6000	56,63	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				181,97	75,99	
	TOTAL ->				239,46	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		239,46		
SERVICO->	993555 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 027

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993556	Curso de capacitacao para operador de pá carregadeira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,63	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,63	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,25	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,20	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
S 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,97	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	8,54	
MO 4438	Operador de pá carregadeira	H	1,0000	11,14	11,1400	44,07	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				11,82	46,76	
	SUB-TOTAL ->				22,96	90,82	
	TOTAL ->				25,28	99,99	
	TOTAL COM BDI->	%			25,28		

SERVICO->	993556 Curso de capacitacao para operador de pá carregadeira (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4438	Operador de pá carregadeira	H	0,0075	11,14	0,0800	50,00	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		

SERVICO->	994209 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHP DIurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993555	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	13,11	
CO 994210	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	20,74	
CO 994211	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	87,54	87,5400	45,40	
CO 994212	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	10,37	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 028

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 994213	Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	10,37	
	SUB-TOTAL ->				192,82	100,00	
	TOTAL ->				192,82	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	192,82		
SERVICO->	994210 Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 622	Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg	UN	0,0002	200.000,00	40,0000	100,00	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	40,00		
SERVICO->	994211 Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	14,5900	6,00	87,5400	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				87,54	100,00	
	TOTAL ->				87,54	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	87,54		
SERVICO->	994212 Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Depreciacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 622	Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg	UN	0,0001	200.000,00	20,0000	100,00	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	20,00		
SERVICO->	994213 Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 029

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 622	Pa carregadeira sobre rodas, potencia líquida 128HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg	UN	0,0001	200.000,00	20,0000	100,00	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			20,00		
SERVIÇO->	996717 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,20	23,2000	9,78	
CO 996718	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	16,87	
CO 996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
CO 996722	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	113,94	113,9400	48,05	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 030

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					237,14	100,00	
TOTAL ->					237,14	100,00	
TOTAL COM BDI->					237,14		%
SERVICO->	996718 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	613 Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0002	165.000,00	33,0000	82,50	06/09/20
EQ	623 Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0002	35.000,00	7,0000	17,50	06/09/20
SUB-TOTAL ->					40,00	100,00	
TOTAL ->					40,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					40,00		%
SERVICO->	996719 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	613 Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ	623 Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20
SUB-TOTAL ->					20,00	100,00	
TOTAL ->					20,00	100,00	
TOTAL COM BDI->					20,00		%

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 031

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	996720 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	996721 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	996722 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 032

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	18,9900	6,00	113,9400	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				113,94	100,00	
	TOTAL ->				113,94	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			113,94		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
SERVICO->	996723 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,20	23,2000	27,88	
CO 996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	24,04	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	24,04	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	24,04	
	SUB-TOTAL ->				83,20	100,00	
	TOTAL ->				83,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			83,20		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
SERVICO->	996769 Encarregado geral com encargos complementares	BDI:	0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição		
CO 996770	Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)	MES	1,0000	59,85	59,8500	1,21	
	SUB-TOTAL ->				59,85	1,21	
CS 4373	Exames	MES	1,0000	100,00	100,0000	2,02	25/03/20
CS 4374	Seguro	MES	1,0000	25,00	25,0000	0,51	10/08/20
CS 4462	EPI - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	145,50	145,5000	2,94	20/05/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 033

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4463	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1,0000	10,00	10,0000	0,20	09/03/20
	SUB-TOTAL ->				280,50	5,67	
MO 19	Encarregado geral	MES	1,0000	2.805,99	2.805,9900	56,75	15/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				1.797,80	36,36	
	SUB-TOTAL ->				4.603,79	93,12	
	TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			4.944,14		
SERVICO->	996770 Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição		
MO 19	Encarregado geral	MES	0,0130	2.805,99	36,4800	60,95	15/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				23,37	39,05	
	SUB-TOTAL ->				59,85	100,00	
	TOTAL ->				59,85	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			59,85		
SERVICO->	998167 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993555	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	38,73	
CO 994212	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	30,64	
CO 994213	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	30,64	
	SUB-TOTAL ->				65,28	100,00	
	TOTAL ->				65,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			65,28		
SERVICO->	999581 Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10m3 - carga com pa carregadeira (caçamba 1,7 a 2,8m3 / 128HP) e descarga livre	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		
CO 993399	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0100	235,29	2.3500	49,06	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 034

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993424	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0050	88,79	0,4400	9,19	
CO 994209	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHP DIurno. AF_06/2014	CHP	0,0070	192,82	1,3500	28,18	
CO 998167	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHI DIurno. AF_06/2014	CHI	0,0100	65,28	0,6500	13,57	
	SUB-TOTAL ->				4,79	100,00	
	TOTAL ->				4,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		4,79		

-> Fim de relatório ...

José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CREA 1100961410

Amundo N. F. Costa
 CPF: 644.076.543-68
 Procurador

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
CS	Consumo					
4462	EPI - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	145,50	28,0000	4.074,00	0,69% 0,69
4373	Exames	MES	100,00	28,0000	2.800,00	0,47% 1,16
4360	Exames	H	0,81	2370,3494	1.919,70	0,32% 1,49
4359	Transporte	H	0,57	2370,3494	1.351,63	0,23% 1,71
4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	0,75	1344,4828	1.008,62	0,17% 1,88
4374	Seguro	MES	25,00	28,0000	700,00	0,12% 2,00
4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	0,40	1344,4828	537,77	0,09% 2,09
45	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	0,60	511,9224	307,29	0,05% 2,15
4463	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	10,00	28,0000	280,00	0,05% 2,19
4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	0,75	282,7042	212,27	0,04% 2,23
4439	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	0,85	231,2400	196,55	0,03% 2,26
4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	0,25	511,9224	128,00	0,02% 2,28
4452	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	0,50	231,2400	115,62	0,02% 2,30
3	Alimentacao	H	0,01	2370,3494	23,12	0,00% 2,31
4361	Seguro	H	0,01	2370,3494	23,12	0,00% 2,31
4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	0,01	282,7042	2,68	0,00% 2,31
	SUB-TOTAL (TIPO)				13.680,37	2,31%
EQ	Equipamento					
613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	165.000,00	0,0000	421,01	0,07% 2,38
551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	199.900,00	0,0000	170,00	0,03% 2,41
59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	7.000,00	0,0240	161,60	0,03% 2,44
101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	1.500,00	0,0946	141,95	0,02% 2,46
614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor eletrico trifasico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	2.750,00	0,0456	125,29	0,02% 2,48
622	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128HP, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg	UN	200.000,00	0,0000	120,00	0,02% 2,50
623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	35.000,00	0,0000	50,19	0,01% 2,51
612	Caçamba metalica basculante com capacidade de 10m3 (inclui	UN	35.000,00	0,0000	39,10	0,01% 2,52

ORÇAMENTO

PÁGINA 002

01620

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO)
 LOTE 01: RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA 15/09/2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
EQ	Equipamento (montagem, não inclui caminhão)					
606	Trator de esteiras potência de 150hp peso operacional de 16,7T, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18m ³	UN	150.000,00	0,0000	31,60	0,01% 2,52
647	Cavalo mecânico tração 4x2, peso bruto total 16000kg capacidade máxima de tração 45000kg, distância entre eixos 3,56m, potência 330CV (inclui cabine e chassi, não inclui semirreboque)	UN	160.000,00	0,0000	5,27	0,00% 2,53
609	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, capacidade 0,80m ³ , peso operacional 17T, potência bruta 111HP	UN	250.000,00	0,0000	2,48	0,00% 2,53
87	Semirreboque com três eixos em tandem tipo basculante com caçamba metálica 18m ³	UN	20.500,00	0,0000	0,53	0,00% 2,53
	SUB-TOTAL (TIPO)				1.269,02	0,21%
MA	Materiais					
10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M3	2.300,00	120,4100	276.943,00	46,79% 49,32
1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	300,00	168,0000	50.400,00	8,52% 57,83
12068	Barra rosca zincada 3/4"x1,00m	PC	55,00	578,0000	31.790,00	5,37% 63,20
25	Cimento Portland composto CP II-32	KG	0,60	23873,3016	14.323,90	2,42% 65,62
12067	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	25,00	346,0000	8.650,00	1,46% 67,09
5439	Pedra de mão ou rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	60,00	115,6200	6.937,20	1,17% 68,26
10689	Pontaletes 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	8,00	672,0000	5.376,00	0,91% 69,17
12069	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,40	2258,0000	3.161,20	0,53% 69,70
12070	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,40	2258,0000	3.161,20	0,53% 70,23
	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	35,00	87,8608	3.075,78	0,52% 70,75
24	Argila, argila vermelha ou argila arenosa	M3	21,50	131,2500	2.822,40	0,48% 71,23
9	Brita 1	M3	30,00	60,9089	1.827,26	0,31% 71,54
9445	Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da região	M	5,00	168,0000	840,00	0,14% 71,68
1169	Óleo diesel combustível comum	L	6,00	103,3809	620,23	0,10% 71,79
2399	Gasolina comum	L	6,25	47,2500	295,36	0,05% 71,84
5388	Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4x10)	KG	12,50	18,4800	231,84	0,04% 71,88
10802	Cone de sinalização em PVC flexível H= 70/76cm (NBR 15071)	UN	50,00	1,1200	56,00	0,01% 71,89
10801	Fita plástica zebra para demarcação de áreas, largura= 7cm	M	0,70	61,6000	43,12	0,01% 71,89
	SUB-TOTAL (TIPO)				410.554,49	69,37%
MO	Mão de Obra					
19	Encarregado geral	MES	2.805,99	28,3640	130.581,92	22,06% 93,96
113	Servente de obras	H	6,15	1361,2924	17.263,05	2,92% 96,87
4430	Carpinteiro	H	8,37	319,5614	5.513,32	0,93% 97,80

ORÇAMENTO

PÁGINA 003

01620

CURVA A B C DE INSUMOS (POR TIPO)
 LOTE 01: RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

DATA 15/09/2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO AC.
MO	Mao de Obra					
115	Pedreiro	H	8,37	235,2173	4.055,95	0,69% 98,49
4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	10,13	181,4114	3.786,14	0,64% 99,13
85	Ajudante de carpinteiro	H	6,24	198,5058	2.549,87	0,43% 99,56
125	Operador de maquinas e equipamentos	H	11,14	91,9999	2.112,51	0,36% 99,92
123	Operador de trator	H	11,14	3,8790	89,00	0,02% 99,93
111	Motorista de caminhao	H	10,13	4,0624	84,84	0,01% 99,95
4414	Motorista de basculante	H	12,82	2,5667	67,82	0,01% 99,96
4438	Operador de pá carregadeira	H	11,14	2,1410	49,10	0,01% 99,97
436	Operador de Escavadeira	H	11,14	0,0359	0,81	0,00% 99,97
	SUB-TOTAL (TIPO)				166.154,33	28,07%
VB	Verba					
33	Energia eletrica ate 2000 KWH industrial, sem demanda	KW/H	1,75	114,4208	200,64	0,03% 100,00
	SUB-TOTAL (TIPO)				200,64	0,03%
	-> Fim de relatório ...					


 Raimundo N. P. Costa
 CPF: 844.076.543-88
 Procurador

Jose Delgado Teixeira
 Adv. Civil
 CPF: 1199961410

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CUSTO	AC.
CO 999917	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3.021,00	71,96	217.391,16	28,05%	28,05
CO 882239	Administracao local da obra	MES	6.474,35	28,00	181.281,80	23,39%	51,44
CO 074209	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	512,59	168,00	86.115,12	11,11%	62,55
CO 999916	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	21,19	64.014,99	8,26%	70,81
CO 102487	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	537,07	115,62	62.096,03	8,01%	78,82
CO 883403	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	72,02	578,00	41.627,56	5,37%	84,19
CO 150051	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	3.021,00	10,00	30.210,00	3,90%	88,09
CO 150179	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	4,93	14.893,53	1,92%	90,01
CO 150048	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	3.021,00	4,87	14.712,27	1,90%	91,91
CO 150052	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	3.021,00	4,87	14.712,27	1,90%	93,81
CO 883402	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	32,74	346,00	11.328,04	1,46%	95,27
CO 993586	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	81,14	105,00	8.519,70	1,10%	96,37
CO 072178	Retirada de tacos de madeira	M2	5,38	1150,01	6.187,05	0,80%	97,17
CO 999914	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	3.021,00	1,53	4.622,13	0,60%	97,77
CO 883404	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,83	2258,00	4.132,14	0,53%	98,30
CO 883405	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,83	2258,00	4.132,14	0,53%	98,83
CO 150046	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	3.378,09	1,06	3.580,70	0,46%	99,29
CO 010066	Limpeza geral	M2	2,92	1206,05	3.521,67	0,45%	99,74
CO 101127	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	14,05	100,00	1.405,00	0,18%	99,92
CO 097053	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	3,51	56,00	196,56	0,03%	99,95
CO 882274	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	0,93	200,00	186,00	0,02%	99,97
CO 520136	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	1,31	100,00	131,00	0,02%	99,99
CO 101207	Escavacao vertical a ceu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidraulica (caçamba: 0,8m3/11hp) frota de 3 caminhaes basculantes de 18m3, DMT ate 1km e velocidade media 14km/h	M3	9,90	2,80	27,72	0,01%	100,00
TOTAL GERAL					775.024,58		
-> Fim de relatório ...							

[Assinatura]
 Ruyrinaldo M. P. Cavali
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

[Assinatura]
 Jose Orlando Teixeira
 OAB/MA 110096-1410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 01 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA:				
	TRECHO: CAPOEIRA DE BAIXO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				215,20
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	40,000	5,38	215,20
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA				3.866,90
0301	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	7,200	537,07	3.866,90
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				12.132,06
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,280	3.021,00	3.866,88
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0403	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0404	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0405	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
	FERRAGENS				1.700,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
06	LIMPEA GERAL				93,44
0601	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				27.565,01

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 002

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 02 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MANDACARÚ				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
2	SERVIÇOS DE RETIRADAS				236,72
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	44,000	5,38	236,72
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA				5.696,71
0302	Escavacao vertical a ceu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidraulica (caçamba: 0,8m3/111hp) frota de 3 caminhões basculantes de 18m3, DMT ate 1km e velocidade media 14km/h	M3	2,800	9,90	27,72
0303	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	9,800	537,07	5.263,29
0304	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	5,000	81,14	405,70
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				6.331,74
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,560	3.021,00	1.691,76
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	0,980	3.021,00	2.960,58
0403	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0406	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,050	3.021,00	151,05
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,050	3.021,00	151,05

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 003

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				1.301,44
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	12,000	72,02	864,24
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	30,000	1,83	54,90
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	30,000	1,83	54,90
	LIMPEA GERAL				128,48
0601	Limpeza geral	M2	44,000	2,92	128,48
	TOTAL				23.252,00

[assinatura]
 Raimundo N. P. Costa
 CPF: 844.076.543-69
 Procurador

[assinatura]
 José Orlando Teixeira
 Adv. Civil
 CREM: 1100961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 004

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 03 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MATROÁ				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				236,72
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	44,000	5,38	236,72
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				11.286,18
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,080	3.021,00	9.304,68
0403	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,380	3.021,00	1.147,98
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,220	3.021,00	664,62
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				1.950,80
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	50,000	1,83	91,50
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	50,000	1,83	91,50
06	LIMPEA GERAL				128,48
0601	Limpeza geral	M2	44,000	2,92	128,48
	TOTAL				23.159,09


 Raimundo N. F. Costa
 CPF: 84.076.543-68
 Procurador

José Orlando Teixeira
 OAB/MA 1109961410

ORÇAMENTO


PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 005

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 04 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO MANOEL				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				8.265,18
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0403	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				2.513,56
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	23,000	72,02	1.656,46
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
06	LIMPEA GERAL				93,44
0601	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				20.601,25


 Municipio de J. Costa
 CPF: 034.070.543-68
 Procuretor


 José Osvaldo Teixeira
 Eng. Civil
 CRP: 100964410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 006

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 05 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: ATANÁSIO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				430,40
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	80,000	5,38	430,40
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				19.872,97
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,280	3.021,00	3.866,88
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,850	3.021,00	11.630,85
0403	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0404	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,560	3.021,00	1.691,76
0405	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0406	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0407	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,070	3.378,09	236,47
05	FERRAGENS				2.944,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	30,000	72,02	2.160,60
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
06	LIMPEA GERAL				233,60
0601	Limpeza geral	M2	80,000	2,92	233,60
	TOTAL				33.038,38

Alimundo N F Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 007

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 06 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PATAQUEIRA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				322,80
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	60,000	5,38	322,80
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				20.198,13
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,280	3.021,00	3.866,88
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	4,200	3.021,00	12.688,20
0403	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0404	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,420	3.021,00	1.268,82
0405	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0406	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,240	3.021,00	725,04
0407	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				2.944,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	30,000	72,02	2.160,60
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
06	LIMPEZA GERAL				175,20
0601	Limpeza geral	M2	60,000	2,92	175,20
	TOTAL				33.197,54


 Armando N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 008

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 07 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA TEREZA - BARRANCO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				193,68
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	36,000	5,38	193,68
03	FUNDAÇÃO				343,72
0303	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	0,640	537,07	343,72
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				14.186,34
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,960	3.021,00	2.900,16
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,520	3.021,00	7.612,92
0403	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0404	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,360	3.021,00	1.087,56
0405	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0406	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				1.700,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 009

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	LIMPEA GERAL				105,12
0601	Limpeza geral	M2	36,000	2,92	105,12
	TOTAL				26.086,27

[Handwritten Signature]
 CPF: 844.170.543-88
 Procurador

[Handwritten Signature]
 Oriberto Teixeira
 Civil
 CRM 10096/14/10


ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 010

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 08 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: INGÁ				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				242,10
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	45,000	5,38	242,10
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				13.763,40
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,360	3.021,00	1.087,56
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,150	3.021,00	9.516,15
0404	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0405	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0406	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				2.944,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	30,000	72,02	2.160,60
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
06	LIMPEA GERAL				131,40
0601	Limpeza geral	M2	45,000	2,92	131,40
	TOTAL				26.638,31


 Arnaldo N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Osvaldo Teixeira
 E. Civil
 CREM: 119096/14-10

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 011

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 09 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO : GUARIBA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				349,70
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	65,000	5,38	349,70
03	FUNDAÇÃO				193,35
0303	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	0,360	537,07	193,35
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				21.678,42
0401	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,040	3.021,00	3.141,84
0402	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	4,550	3.021,00	13.745,55
0403	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0404	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0405	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,460	3.021,00	1.389,66
0406	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0407	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0408	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
05	FERRAGENS				2.944,50
0501	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0502	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	30,000	72,02	2.160,60
0503	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0504	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CREA: 11009614-10

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3612
 RUB. 

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 012

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	LIMPEZA GERAL				131,40
0601	Limpeza geral	M2	45,000	2,92	131,40
	TOTAL				34.854,28


 Wilmundir T. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 OAB/CE
 CREA: 1100951410

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 013
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 10 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: BEL MONTE				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				86,08
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	16,000	5,38	86,08
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				2.577,94
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	4,800	537,07	2.577,94
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				5.981,58
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,640	3.021,00	1.933,44
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	1,120	3.021,00	3.383,52
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,080	3.021,00	241,68

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 014
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	FERRAGENS				1.372,68
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	8,000	32,74	261,92
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	14,000	72,02	1.008,28
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	28,000	1,83	51,24
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	28,000	1,83	51,24
07	LIMPEZA GERAL				46,72
0701	Limpeza geral	M2	16,000	2,92	46,72
	TOTAL				20.605,51

M
 Atômico N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

José Orlando Teixeira
 Procurador Civil
 CPF: 1100961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 015

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 11 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: JUÇARAL				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
2	SERVIÇOS DE RETIRADAS				86,08
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	16,000	5,38	86,08
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				2.577,94
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	4,800	537,07	2.577,94
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				5.981,58
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,640	3.021,00	1.933,44
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	1,120	3.021,00	3.383,52
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,080	3.021,00	241,68

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 016

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	FERRAGENS				1.380,00
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	8,000	32,74	261,92
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	14,000	72,02	1.008,28
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	30,000	1,83	54,90
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	30,000	1,83	54,90
07	LIMPEZA GERAL				46,72
0701	Limpeza geral	M2	16,000	2,92	46,72
	TOTAL				20.612,83

~~Manoel N. F. Costa~~
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

Procurador
 Manoel N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 017
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 12 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: LAGOA DO ZÉ PEDRO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				182,92
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	34,000	5,38	182,92
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				14.986,09
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,360	3.021,00	4.108,56
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,380	3.021,00	7.189,98
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,160	3.021,00	483,36


 Mundo N. P. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 018
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,300	3.021,00	906,30
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,170	3.021,00	513,57
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,090	3.378,09	304,03
06	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				99,28
0701	Limpeza geral	M2	34,000	2,92	99,28
	TOTAL				30.039,75


 Valimundo N. R. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CRB 110096/1410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 019

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 13 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: VASSOURA DE BOTÃO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				11.117,28
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,430	3.021,00	1.299,03
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,160	3.021,00	483,36

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 020

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
06	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				93,44
0701	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				26.154,34


 Armando N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Orlan
 Procurador
 CPF: 1109961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 021

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 14 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: TIRIRICA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				215,20
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	40,000	5,38	215,20
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	TKM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				2.255,69
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	4,200	537,07	2.255,69
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				12.809,04
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,800	3.021,00	8.458,80
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,390	3.021,00	1.178,19
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,200	3.021,00	604,20

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA
 PÁGINA 022
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
06	FERRAGENS				1.590,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	50,000	1,83	91,50
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	50,000	1,83	91,50
07	LIMPEZA GERAL				116,80
0701	Limpeza geral	M2	40,000	2,92	116,80
	TOTAL				27.527,94


 Reimundo N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 CPF: 1100961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 025

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 16 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PINDOVAL - SANTA RITA DO CABRAL (1)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dnt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				15.666,63
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,880	3.021,00	2.658,48
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,080	3.021,00	9.304,68
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,320	3.021,00	966,72

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 024

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
	LIMPEZA GERAL				107,46
0701	Limpeza geral	M2	36,800	2,92	107,46
	TOTAL				21.994,72



 Raimundo N. E. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 CPF: 1100961410

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 026
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,380	3.021,00	1.147,98
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,220	3.021,00	664,62
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				128,48
0701	Limpeza geral	M2	44,000	2,92	128,48
	TOTAL				30.738,73


 Raimundo N. P. Costa
 CPF: 844.076.543-88
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 CPF: 1160951410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 027

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 17 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PINDOVAL - SANTA RITA DO CABRAL (2)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				12.585,21
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,640	3.021,00	1.933,44
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,540	3.021,00	1.631,34
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				1.700,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 028

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				93,44
0701	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				26.041,67

Amimundo N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CRF: 09981410

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3628
RUB.	

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 029

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 18 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (1)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				365,84
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	68,000	5,38	365,84
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				23.460,81
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,360	3.021,00	4.108,56
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	4,760	3.021,00	14.379,96
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,400	3.021,00	1.208,40

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 031

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 19 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (2)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				102,22
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	19,000	5,38	102,22
04	FUNDAÇÃO				4.511,39
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	8,400	537,07	4.511,39
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				6.464,94
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,600	3.021,00	1.812,60
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	1,330	3.021,00	4.017,93
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,130	3.021,00	392,73
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
06	FERRAGENS				1.590,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	50,000	1,83	91,50
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	50,000	1,83	91,50
07	LIMPEZA GERAL				58,40
0701	Limpeza geral	M2	20,000	2,92	58,40
	TOTAL				22.284,56


 Alexandre N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 032
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 20 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - SANTA RITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (3)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adiquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adiquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				1.933,45
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,600	537,07	1.933,45
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				10.893,45
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,300	3.021,00	906,30
0504	Montagem de Transversina de madeira	M3	0,160	3.021,00	483,36

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 033
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	(0,20x0,20)m				
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				1.590,70
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	50,000	1,83	91,50
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	50,000	1,83	91,50
07	LIMPEZA GERAL				93,44
0701	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				25.223,71

~~Minimundo N. P. Costa~~
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

Just. Orç. e Cont. Leiteira
 Civil
 CR. 1100961410

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 034


DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 21 **	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - TRECHO: POÇO D'AGUA - MORRO DE CIMA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS				290,52
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	54,000	5,38	290,52
04	FUNDAÇÃO				2.094,57
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,900	537,07	2.094,57
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				18.445,95
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,960	3.021,00	2.900,16
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,780	3.021,00	11.419,38
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,210	3.021,00	634,41
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,360	3.021,00	1.087,56
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,420	3.021,00	1.268,82
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,240	3.021,00	725,04
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				2.133,80
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º1620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 035
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				157,68
0701	Limpeza geral	M2	54,000	2,92	157,68
	TOTAL				32.679,43


 Alimundo N. F. Costa
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 Civil
 CPF: 1160961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 036

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 22 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: POÇO D'AGUA - SACO D'ANTAS				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
2	SERVIÇOS DE RETIRADAS				198,84
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	36,960	5,38	198,84
04	FUNDAÇÃO				1.997,90
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,720	537,07	1.997,90
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				12.706,05
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,700	3.021,00	2.114,70
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,580	3.021,00	7.794,18
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,170	3.021,00	513,57
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,300	3.021,00	906,30
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				2.133,80
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 037
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				315,36
0701	Limpeza geral	M2	108,000	2,92	315,36
	TOTAL				26.908,86

Manoel N. F. Costa
 CPF: 844.976.543-68
 Procurador

Manoel N. F. Costa
 CPF: 844.976.543-68
 Procurador

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 038
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 23 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MORRO DE CIMA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				983,60
0304	Escavacao horizontal incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (347HP/lamina: 8,70m3) e caminhao basculante de 10m3 dmt ate 200m	M3	10,000	14,05	140,50
0305	Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	T.KM	20,000	0,93	18,60
0306	Espalhamento de material com trator de esteiras	M3	10,000	1,31	13,10
0307	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	M3	10,000	81,14	811,40
04	FUNDAÇÃO				4.511,39
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	8,400	537,07	4.511,39
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				9.063,00
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,320	3.021,00	966,72
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,280	3.021,00	845,88
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,160	3.021,00	483,36

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001 1202 2
FLS.	3638
RUB.	

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 039

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06	FERRAGENS				2.297,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00
07	LIMPEZA GERAL				93,44
0701	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				26.678,00

~~Procurador~~
 CPF: 844.078.543-68

Jose... Teixeira
 CR... 100961410

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 040

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 24 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: GALVÃO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				172,16
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	32,000	5,38	172,16
04	RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA				3.222,42
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	6,000	537,07	3.222,42
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				12.295,47
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,280	3.021,00	3.866,88
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,240	3.021,00	6.767,04
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,160	3.021,00	483,36
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,250	3.021,00	755,25
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
06	FERRAGENS				2.224,30
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	15,000	32,74	491,10
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
07	LIMPEZA GERAL				93,44
0701	Limpeza geral	M2	32,000	2,92	93,44
	TOTAL				27.564,70

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 041

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 25 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: GLÓRIA - PRIMAVERA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				96,84
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	18,000	5,38	96,84
04	RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA				4.189,15
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	7,800	537,07	4.189,15
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				6.585,78
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,640	3.021,00	1.933,44
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	1,300	3.021,00	3.927,30
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,100	3.021,00	302,10
06	FERRAGENS				1.700,50
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	15,000	72,02	1.080,30
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	80,000	1,83	146,40
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	80,000	1,83	146,40
07	LIMPEZA GERAL				52,56
0701	Limpeza geral	M2	18,000	2,92	52,56
	TOTAL				22.181,74


 Reinaldo N. E. Costa
 C.F. 844.978.543-88
 Procurador


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CRETA 1100961410

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 042

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 26 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA - SÃO DOMINGOS (1)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				181,58
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	33,750	5,38	181,58
04	FUNDAÇÃO				6.573,74
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	12,240	537,07	6.573,74
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				14.881,17
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,600	3.021,00	1.812,60
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,360	3.021,00	7.129,56
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,260	3.021,00	785,46
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,360	3.021,00	1.087,56
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	1,050	3.021,00	3.172,05
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,090	3.021,00	271,89
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,150	3.021,00	453,15
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				2.133,80
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 043

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				98,55
0701	Limpeza geral	M2	33,750	2,92	98,55
	TOTAL				33.425,75


 Ramundo N. F. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador


 José Antônio Teixeira
 Esc. Civil
 CRM 1109961410

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 044

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 27 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA - SÃO DOMINGOS (2)				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				169,47
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	31,500	5,38	169,47
04	FUNDAÇÃO				2.094,57
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,900	537,07	2.094,57
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				11.376,81
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	0,560	3.021,00	1.691,76
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	2,200	3.021,00	6.646,20
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,300	3.021,00	906,30
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,180	3.021,00	543,78
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,250	3.021,00	755,25
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,140	3.021,00	422,94
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				2.133,80
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	10,000	32,74	327,40
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	20,000	72,02	1.440,40
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	100,000	1,83	183,00
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	100,000	1,83	183,00

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 045
 DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				91,98
0701	Limpeza geral	M2	31,500	2,92	91,98
	TOTAL				25.423,54

[Handwritten Signature]
 INSTITUIÇÃO N. F. COELHA
 CPF: 84.076.543-68
 Procurador

[Handwritten Signature]
 JUSO/Ordem de Despesa
 CRE: 000961410

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.º 01620
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA


PÁGINA 046

DATA 15/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 28 **	MANUTENCAO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO DOMINGOS - PITOMBA				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.556,91
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000	512,59	3.075,54
0102	Administracao local da obra	MES	1,000	6.474,35	6.474,35
0103	Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	M	2,000	3,51	7,02
	SERVIÇOS DE RETIRADAS				581,04
0201	Retirada de tacos de madeira	M2	108,000	5,38	581,04
04	FUNDAÇÃO				2.094,57
0401	Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento	M3	3,900	537,07	2.094,57
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				24.397,32
0501	Montagem de Longarina (0,20x0,20)m	M3	1,920	3.021,00	5.800,32
0502	Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m	M3	3,780	3.021,00	11.419,38
0503	Pilar/estaca de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,560	3.021,00	1.691,76
0504	Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m	M3	0,360	3.021,00	1.087,56
0505	Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m	M3	0,840	3.021,00	2.537,64
0506	Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	M3	0,080	3.021,00	241,68
0507	Montagem de Guias (0,10x0,10)m	M3	0,480	3.021,00	1.450,08
0508	Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	M3	0,050	3.378,09	168,90
06	FERRAGENS				4.804,80
0601	Prego de aço polido com cabeça 25x72	KG	20,000	32,74	654,80
0602	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	50,000	72,02	3.601,00
0603	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	150,000	1,83	274,50
0604	Porca para parafuso de 3/4"	UN	150,000	1,83	274,50

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20 N.01620 PÁGINA 047
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
07	LIMPEZA GERAL				315,36
0701	Limpeza geral	M2	108,000	2,92	315,36
	TOTAL				41.750,00
	TOTAL GERAL				775.024,58



 Bráimundo M. F. Costa
 CPF: 844.076.543-88
 Procurador

O presente orçamento importa o valor de Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais****
 e Cinquenta e Oito Centavos*****


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CR 1079614/10

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3647

RUB.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

Justiça 04-10-2022
CIVIL
1808001/2022
010/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
17**	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PINDOVAL-SANTA RITA DO CABRAL (2)										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 172,16			172,16					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00%	50,00%							
04	FUNDAÇÃO			50,00% 966,73	50,00% 966,72	1.933,45					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 12.585,21	12.585,21					
06	FERRAGENS				100,00% 1.700,50	1.700,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 93,44	93,44					
	VALOR SIMPLES		9.729,07	966,73	15.345,87						
	PERCENTUAL SIMPLES		37,36%	3,71%	58,93%						
	VALOR ACUMULADO		9.729,07	10.695,80	26.041,67						
	PERCENTUAL ACUMULADO		37,36%	41,07%	100,00%						

RECEBIMOS
15/09/2022
RUB. 17**

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3648
RUB.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
DATA 15/09/2022

01/10/2022
11:00:38
14:10
JOSÉ OTAVIANO
CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
01	** MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTARITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (1)										
	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%								
			9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00%								
			365,84			365,84					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00%	50,00%							
			491,80	491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00%	50,00%						
				966,73	966,72	1.933,45					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00%						
					23.460,81	23.460,81					
06	FERRAGENS				100,00%						
					2.297,50	2.297,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00%						
					198,56	198,56					
	VALOR SIMPLES		10.414,55	1.458,53	26.923,59						
	PERCENTUAL SIMPLES		26,84%	3,76%	69,40%						
	VALOR ACUMULADO		10.414,55	11.873,08	38.796,67						
	PERCENTUAL ACUMULADO		26,84%	30,60%	100,00%						

15/09/2022
11:00:38
14:10
JOSÉ OTAVIANO
CANTANHEDE/MA
CPF: 844.876.543-68
procurador

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
 FLS. 3649

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
 DATA 15/09/2022

13220 - Partido Trabalhista
 011100981410
 011100981410
 011100981410

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
19**	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTARITA DO CABRAL - MORRO DE CIMA (2)										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 102,22			102,22					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****							
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 2.255,70	50,00% ***** 2.255,69	4.511,39					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 6.464,94	6.464,94					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 1.590,70	1.590,70					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 58,40	58,40					
	VALOR SIMPLES		9.659,13	2.255,70	10.369,73						
	PERCENTUAL SIMPLES		43,34%	10,12%	46,54%						
	VALOR ACUMULADO		9.659,13	11.914,83	22.284,56						
	PERCENTUAL ACUMULADO		43,34%	53,46%	100,00%						

Procurador
 N.º 344-070-343-68
 R. Costa

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR						
01	** MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - SANTA RITA DOCABRAL - MORRO DE CIMA (3)		100,00%									
	SERVIÇOS PRELIMINARES		9.556,91			9.556,91						
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00%									
			172,16			172,16						
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00%	50,00%								
			491,80	491,80		983,60						
04	FUNDAÇÃO			50,00%	50,00%							
				966,73	966,72	1.933,45						
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00%							
					10.893,45	10.893,45						
06	FERRAGENS				100,00%							
					1.590,70	1.590,70						
07	LIMPEZA GERAL				100,00%							
					93,44	93,44						
	VALOR SIMPLES		10.220,87	1.458,53	13.544,31							
	PERCENTUAL SIMPLES		40,52%	5,78%	53,70%							
	VALOR ACUMULADO		10.220,87	11.679,40	25.223,71							
	PERCENTUAL ACUMULADO		40,52%	46,30%	100,00%							

Procurador
 Raimundo N. R. Costa
 CPF: 834.076.543-68

014199601410
 100961410
 10320710101010
 10320710101010

[Handwritten mark]

01243531410
CANTANHEDE/MA
DIRETORIA
José Ori
15/09/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3651

ORÇAMENTO
PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 290,52			290,52					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00%	50,00%							
04	FUNDAÇÃO			50,00% 1.047,29	50,00% 1.047,28	2.094,57					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 18.445,95	18.445,95					
06	FERRAGENS				100,00% 2.133,80	2.133,80					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 157,68	157,68					
	VALOR SIMPLES		9.847,43	1.047,29	21.784,71						
	PERCENTUAL SIMPLES		30,13%	3,20%	66,67%						
	VALOR ACUMULADO		9.847,43	10.894,72	32.679,43						
	PERCENTUAL ACUMULADO		30,13%	33,33%	100,00%						

[Stamp: Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, Processo Administrativo nº 1808001/2022, 15/09/2022]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20


FORMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
22**	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: POÇOD'AGUA - SACO D'ANTAS										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 198,84			198,84					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****							
04	FUNDAÇÃO			50,00% *****	50,00% *****						
				998,95	998,95	1.997,90					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 12.706,05	12.706,05					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.133,80	2.133,80					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 315,36	315,36					
	VALOR SIMPLES		9.755,75	998,95	16.154,16						
	PERCENTUAL SIMPLES		36,25%	3,71%	60,04%						
	VALOR ACUMULADO		9.755,75	10.754,70	26.908,86						
	PERCENTUAL ACUMULADO		36,25%	39,96%	100,00%						



CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3653

ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 001

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 172,16			172,16					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% 491,80	50,00% 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% 2.255,70	50,00% 2.255,69	4.511,39					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 9.063,00	9.063,00	9.063,00				
06	FERRAGENS				100,00% 2.297,50	2.297,50	2.297,50				
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 93,44	93,44	93,44				
	VALOR SIMPLES		10.220,87	2.747,50	13.709,63						
	PERCENTUAL SIMPLES		38,31%	10,30%	51,39%						
	VALOR ACUMULADO		10.220,87	12.968,37	26.678,00						
	PERCENTUAL ACUMULADO		38,31%	48,61%	100,00%						

Amundão M. R. Costa
Procurador
CPF: 824.076.543-68

0330-02-0100981-14-10
CANTANHEDE/MA

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3654

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
03**	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MORRO DECIMA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 172,16			172,16					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% ***** 491,80	50,00% ***** 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 2.255,70	50,00% ***** 2.255,69	4.511,39					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 9.063,00	9.063,00					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.297,50	2.297,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 93,44	93,44					
	VALOR SIMPLES		10.220,87	2.747,50	13.709,63						
	PERCENTUAL SIMPLES		38,31%	10,30%	51,39%						
	VALOR ACUMULADO		10.220,87	12.968,37	26.678,00						
	PERCENTUAL ACUMULADO		38,31%	48,61%	100,00%						

José Antônio de Jesus
 Procurador
 N.º 1808001/2022
 F.º 844,078.543,68
 F.º 844,078.543,68

ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 172,16			172,16					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA			50,00% ***** 1.611,21	50,00% ***** 1.611,21	3.222,42					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 12.295,47	12.295,47					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.224,30	2.224,30					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 93,44	93,44					
	VALOR SIMPLES		9.729,07	1.611,21	16.224,42						
	PERCENTUAL SIMPLES		35,30%	5,85%	58,85%						
	VALOR ACUMULADO		9.729,07	11.340,28	27.564,70						
	PERCENTUAL ACUMULADO		35,30%	41,15%	100,00%						

Miranda N. R. Costa
CPF: 844.076.549-68
Procurador

CREA: 100961470
José Orlando Garcia
Diretor

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
ELS. 3636


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

RUB.	TEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 25 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: GLÓRIA -PRIMAVERA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 96,84			96,84					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA			50,00% ***** 2.094,58	50,00% ***** 2.094,57	4.189,15					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 6.585,78	6.585,78					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 1.700,50	1.700,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 52,56	52,56					
	VALOR SIMPLES		9.653,75	2.094,58	10.433,41						
	PERCENTUAL SIMPLES		43,52%	9,44%	47,04%						
	VALOR ACUMULADO		9.653,75	11.748,33	22.181,74						
	PERCENTUAL ACUMULADO		43,52%	52,96%	100,00%						



01/11/2022 14:10
José Otávio Pereira
Engenheiro Civil

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 355

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ORÇAMENTO
PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR							
** 27 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA-SÃO DOMINGOS (2)												
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91							
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 169,47			169,47							
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****									
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 1.047,29	50,00% ***** 1.047,28	2.094,57							
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 11.376,81	11.376,81							
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.133,80	2.133,80							
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 91,98	91,98							
	VALOR SIMPLES		9.726,38	1.047,29	14.649,87								
	PERCENTUAL SIMPLES		38,26%	4,12%	57,62%								
	VALOR ACUMULADO		9.726,38	10.773,67	25.423,54								
	PERCENTUAL ACUMULADO		38,26%	42,38%	100,00%								

Reunido N.º R. Costa
 CPF: 844.076.543-28
 Precursor

Inscrição Estadual nº 1009874-10
 Inscrição Municipal nº 1111111
 Inscrição Federal nº 010101010

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

RUB.	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR						
** 27 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: PRIMAVERA-SÃO DOMINGOS (2)											
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91						
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 169,47			169,47						
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% *****	50,00% *****								
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 1.047,29	50,00% ***** 1.047,28	2.094,57						
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 11.376,81	11.376,81						
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.133,80	2.133,80						
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 91,98	91,98						
	VALOR SIMPLES		9.726,38	1.047,29	14.649,87							
	PERCENTUAL SIMPLES		38,26%	4,12%	57,62%							
	VALOR ACUMULADO		9.726,38	10.773,67	25.423,54							
	PERCENTUAL ACUMULADO		38,26%	42,38%	100,00%							

27/09/2022 14:10
 José Otonário Teófilo
 Eng. Civil
 19.117.372/0001-20
 Procurador
 Múrcio N. R. Costa
 11.929.079.543-88

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 FLS. 3659

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 28 **	MANUTENCAO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO DOMINGOS - PITOMBA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 581,04			581,04					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00%	50,00%							
04	FUNDAÇÃO			50,00% 1.047,29	50,00% 1.047,28	2.094,57					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% 24.397,32	24.397,32					
06	FERRAGENS				100,00% 4.804,80	4.804,80					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% 315,36	315,36					
	VALOR SIMPLES		10.137,95	1.047,29	30.564,76						
	PERCENTUAL SIMPLES		24,28%	2,51%	73,21%						
	VALOR ACUMULADO		10.137,95	11.185,24	41.750,00						
	PERCENTUAL ACUMULADO		24,28%	26,79%	100,00%						

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text: "Município de Cantanhede/MA", "Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano", "Assessoria Técnica", "Assessoria de Planejamento Urbano".

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20


TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

RUB.	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 12 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: LAGOA DOZÉ PEDRO										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 182,92			182,92					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% ***** 491,80	50,00% ***** 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 966,73	50,00% ***** 966,72	1.933,45					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 14.986,09	14.986,09					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 2.297,50	2.297,50					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 99,28	99,28					
	VALOR SIMPLES		10.231,63	1.458,53	18.349,59						
	PERCENTUAL SIMPLES		34,06%	4,86%	61,08%						
	VALOR ACUMULADO		10.231,63	11.690,16	30.039,75						
	PERCENTUAL ACUMULADO		34,06%	38,92%	100,00%						



ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 11 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: JUÇARAL										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 86,08			86,08					
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% ***** 491,80	50,00% ***** 491,80		983,60					
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 1.288,97	50,00% ***** 1.288,97	2.577,94					
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 5.981,58	5.981,58					
06	FERRAGENS				100,00% ***** 1.380,00	1.380,00					
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 46,72	46,72					
	VALOR SIMPLES		10.134,79	1.780,77	8.697,27						
	PERCENTUAL SIMPLES		49,17%	8,64%	42,19%						
	VALOR ACUMULADO		10.134,79	11.915,56	20.612,83						
	PERCENTUAL ACUMULADO		49,17%	57,81%	100,00%						

2022/09/15 14:00:00
 Rômulo N. R. Costa
 Procurador
 CPF: 01419931410

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001/2022
FLS. 3662

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001
DATA 15/09/2022

01-11-2022 11:03:14
11-09-2022 14:10
José Osvaldo de Jesus
Diretor

RUB	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 10 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: BEL MONTE										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91				9.556,91				
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 86,08				86,08				
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		50,00% ***** 491,80	50,00% ***** 491,80			983,60				
04	FUNDAÇÃO			50,00% ***** 1.288,97	50,00% ***** 1.288,97		2.577,94				
05	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA				100,00% ***** 5.981,58		5.981,58				
06	FERRAGENS				100,00% ***** 1.372,68		1.372,68				
07	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 46,72		46,72				
	VALOR SIMPLES		10.134,79	1.780,77	8.689,95						
	PERCENTUAL SIMPLES		49,18%	8,64%	42,18%						
	VALOR ACUMULADO		10.134,79	11.915,56	20.605,51						
	PERCENTUAL ACUMULADO		49,18%	57,82%	100,00%						

Admundo N. F. Costa
Procurador
CPF: 844.076.543-68

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 08 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: INGÁ										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 242,10			242,10					
03	FUNDAÇÃO		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% 6.881,70	50,00% 6.881,70	13.763,40					
05	FERRAGENS				100,00% 2.944,50	2.944,50					
06	LIMPEA GERAL				100,00% 131,40	131,40					
	VALOR SIMPLES		9.799,01	6.881,70	9.957,60						
	PERCENTUAL SIMPLES		36,79%	25,83%	37,38%						
	VALOR ACUMULADO		9.799,01	16.680,71	26.638,31						
	PERCENTUAL ACUMULADO		36,79%	62,62%	100,00%						

Carimado N.º R. Costa
 CPF: 844.076.543-68
 Procurador

01416000100381410
 03811110381410
 03811110381410

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 08 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: INGÁ										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 242,10			242,10					
03	FUNDAÇÃO		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 6.881,70	50,00% ***** 6.881,70	13.763,40					
05	FERRAGENS				100,00% ***** 2.944,50	2.944,50					
06	LIMPEA GERAL				100,00% ***** 131,40	131,40					
	VALOR SIMPLES		9.799,01	6.881,70	9.957,60						
	PERCENTUAL SIMPLES		36,79%	25,83%	37,38%						
	VALOR ACUMULADO		9.799,01	16.680,71	26.638,31						
	PERCENTUAL ACUMULADO		36,79%	62,62%	100,00%						

01/09/2022
09:09:14:10
CANTANHEDE/MA
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

RECEBIMOS N.º R. COSTA
G.F.F. P. LEONARDO
15/09/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

RUBR.	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 07 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SANTATEREZA - BARRANCO										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 193,68			193,68					
03	FUNDAÇÃO		50,00% ***** 171,86	50,00% ***** 171,86		343,72					
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 7.093,17	50,00% ***** 7.093,17	14.186,34					
05	FERRAGENS				100,00% ***** 1.700,50	1.700,50					
06	LIMPEA GERAL				100,00% ***** 105,12	105,12					
	VALOR SIMPLES		9.922,45	7.265,03	8.898,79						
	PERCENTUAL SIMPLES		38,04%	27,85%	34,11%						
	VALOR ACUMULADO		9.922,45	17.187,48	26.086,27						
	PERCENTUAL ACUMULADO		38,04%	65,89%	100,00%						



012119090951410
CANTANHEDE/MA
Engenharia
15/09/2022

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1808001/2022
 PLS. 3667
 RUB. 3667

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

0141410
 José Orlando
 Diretor

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 06 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO:PATAQUEIRA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% 322,80			322,80					
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA		50,00%	50,00%							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% 10.099,07	50,00% 10.099,06	20.198,13					
05	FERRAGENS				100,00% 2.944,50	2.944,50					
06	LIMPEA GERAL				100,00% 175,20	175,20					
	VALOR SIMPLES		9.879,71	10.099,07	13.218,76						
	PERCENTUAL SIMPLES		29,76%	30,42%	39,82%						
	VALOR ACUMULADO		9.879,71	19.978,78	33.197,54						
	PERCENTUAL ACUMULADO		29,76%	60,18%	100,00%						

89-93-98
 Rômulo de F. Costa
 Procurador
 CPF: 844.076.543-68

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP - CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 04 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO MANOEL										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 172,16			172,16					
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 4.132,59	50,00% ***** 4.132,59	8.265,18					
05	FERRAGENS				100,00% ***** 2.513,56	2.513,56					
06	LIMPEA GERAL				100,00% ***** 93,44	93,44					
	VALOR SIMPLES		9.729,07	4.132,59	6.739,59						
	PERCENTUAL SIMPLES		47,23%	20,06%	32,71%						
	VALOR ACUMULADO		9.729,07	13.861,66	20.601,25						
	PERCENTUAL ACUMULADO		47,23%	67,29%	100,00%						



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20


TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

RUB	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 04 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: SÃO MANOEL										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 172,16			172,16					
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 4.132,59	50,00% *****	4.132,59	8.265,18				
05	FERRAGENS				100,00% ***** 2.513,56	2.513,56					
06	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 93,44	93,44					
	VALOR SIMPLES		9.729,07	4.132,59	6.739,59						
	PERCENTUAL SIMPLES		47,23%	20,06%	32,71%						
	VALOR ACUMULADO		9.729,07	13.861,66	20.601,25						
	PERCENTUAL ACUMULADO		47,23%	67,29%	100,00%						


 014180001/2022
 José O. Filho
 CR. 100981410

CANTANHEDE/MA

PROC. 1808001 12022
PLS. 3611

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 03 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MATROÁ										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 236,72			236,72					
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA		50,00% *****	50,00% *****							
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 5.643,09	50,00% ***** 5.643,09	11.286,18					
05	FERRAGENS				100,00% ***** 1.950,80	1.950,80					
06	LIMPEA GERAL				100,00% ***** 128,48	128,48					
	VALOR SIMPLES		9.793,63	5.643,09	7.722,37						
	PERCENTUAL SIMPLES		42,29%	24,37%	33,34%						
	VALOR ACUMULADO		9.793,63	15.436,72	23.159,09						
	PERCENTUAL ACUMULADO		42,29%	66,66%	100,00%						

João Augusto de Almeida
 Procurador
 CPF: 844.870.343-68
 RAIMUNDO N. F. COSTA

0141-0036-1410
 008010102022
 19/09/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

ORÇAMENTO

PROPOSTANTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

RUB.	ITEM SERVIÇO	UNID. QUANT.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VALOR					
** 02 **	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TRECHO: MANDACARÚ										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% ***** 9.556,91			9.556,91					
02	SERVIÇOS DE RETIRADAS		100,00% ***** 236,72			236,72					
03	RECUPERAÇÃO DE CABECEIRA		50,00% ***** 2.848,36	50,00% ***** 2.848,35		5.696,71					
04	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			50,00% ***** 3.165,87	50,00% ***** 3.165,87	6.331,74					
05	FERRAGENS				100,00% ***** 1.301,44	1.301,44					
06	LIMPEZA GERAL				100,00% ***** 128,48	128,48					
	VALOR SIMPLES		12.641,99	6.014,22	4.595,79						
	PERCENTUAL SIMPLES		54,37%	25,87%	19,76%						
	VALOR ACUMULADO		12.641,99	18.656,21	23.252,00						
	PERCENTUAL ACUMULADO		54,37%	80,24%	100,00%						

~~Armando N. R. Costa
 Procurador
 CPF: 844.076.548-68~~

01410961410
 100961410
 100961410
 100961410
 100961410

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 001

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	074209 Placa de obra em chapa de aco galvanizado	BDI:	30,9500	UNIDADE:	M2	ITEM:	0101
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,39	30,7800	7,86	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,71	19,7100	5,04	
CO 992839	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016	M3	0,0100	256,53	2,5700	0,66	
	SUB-TOTAL ->				53,06	13,56	
MA 1121	Placa de obra em chapa galvanizada n.22, adesivada, de 2,00x1,125m	M2	1,0000	300,00	300,0000	76,64	15/09/20
MA 5388	Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2 3/4x10)	KG	0,1100	12,50	1,3800	0,35	18/08/20
MA 9445	Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5x7,5 (1x3") pinus, mista ou equivalente da regio	M	1,0000	5,00	5,0000	1,28	15/08/20
MA 10689	Pontaete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	4,0000	8,00	32,0000	8,17	18/08/20
	SUB-TOTAL ->				338,38	86,44	
	TOTAL ->				391,44	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			512,59		
SERVICO->	882239 Administracao local da obra	BDI:	30,9500	UNIDADE:	MES	ITEM:	0102
CO 996769	Encarregado geral com encargos complementares	MES	1,0000	4.944,14	4.944,1400	100,00	
	SUB-TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			6.474,35		
SERVICO->	097053 Sinalizacao com fita fixada em cone plastico incluindo cone	BDI:	30,9500	UNIDADE:	M	ITEM:	0103
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	19,71	0,1500	5,60	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	15,25	0,7600	28,36	
	SUB-TOTAL ->				0,91	33,96	
MA 10801	Fita plastica zebrada para demarcacao de areas, largura= 7cm	M	1,1000	0,70	0,7700	28,73	08/10/20
MA 10802	Cone de sinalizacao em PVC flexivel H= 70/76cm (NBR 15071)	UN	0,0200	50,00	1,0000	37,31	08/10/20
	SUB-TOTAL ->				1,77	66,04	
	TOTAL ->				2,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3,51		

[Handwritten signatures and stamps]

Administracao Municipal de Cantanhede/MA
 Rua 076, 543-68
 Cantanhede/MA - 65.000-000

Ass: [Signature]
 Ass: [Signature]

Ass: [Signature]
 Ass: [Signature]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 002

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	072178 Retirada de tacos de madeira			BDI: 30,9500	UNIDADE: M2	ITEM: 0201	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	19,71	1,9700	47,93	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	15,25	2,1400	52,07	
	SUB-TOTAL ->				4,11	100,00	
	TOTAL ->				4,11	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		5,38		
SERVICO->	102487 Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0301	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	15,39	92,3400	22,51	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,29	40,5800	9,89	
CO 993408	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	0,2200	3,84	0,8400	0,20	
CO 993417	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHI	0,6400	1,35	0,8600	0,21	
CO 993498	Concreto FCK= 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 4001. af_07/2016	M3	0,9000	239,46	215,5100	52,55	
	SUB-TOTAL ->				350,13	85,37	
MA 5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	1,0000	60,00	60,0000	14,63	15/08/20
	SUB-TOTAL ->				60,00	14,63	
	TOTAL ->				410,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		537,07		
SERVICO->	101207 Escavacao vertical a ceu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidraulica (caçamba: 0,8m3/11hp) frota de 3 caminhoes basculantes de 18m3, DMT ate 1km e velocidade media 14km/h			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0302	
CO 89883	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHP Diurno	CHP	0,0200	233,69	4,6700	61,77	

José Orlando de Almeida
 CRP 1239561410

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 003

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 89884	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHI Diurno	CHI	0,0058	82,94	0,4800	6,35	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0134	15,39	0,2100	2,78	
CO 993376	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	0,0100	199,64	2,0000	26,46	
CO 997110	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	0,0027	75,28	0,2000	2,65	
	SUB-TOTAL ->				7,56	100,00	
	TOTAL ->				7,56	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			9,90		
SERVICO->	102487 Concreto ciclopico fck= 15MPa, 30% pedra de mao em volume real inclusive lancamento			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0303	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	15,39	92,3400	22,51	
CO 992456	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,29	40,5800	9,89	
CO 993408	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHP	0,2200	3,84	0,8400	0,20	
CO 993417	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	CHI	0,6400	1,35	0,8600	0,21	
CO 993498	Concreto FCK= 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 4001. af_07/2016	M3	0,9000	239,46	215,5100	52,55	
	SUB-TOTAL ->				350,13	85,37	
MA 5439	Pedra de mao ou rachao para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	1,0000	60,00	60,0000	14,63	15/08/20
	SUB-TOTAL ->				60,00	14,63	
	TOTAL ->				410,13	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			537,07		


 José Orlando Teixeira
 Eng. Civil
 CRP 100961410

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 004

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	993586 Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro	BDI:	30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0304		
CO 91533	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. AF_08/2015	CHP	0,4500	33,53	15,0900	24,35	
CO 91534	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. AF_08/2015	CHI	0,4240	26,58	11,2700	18,19	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	15,39	3,8500	6,21	
CO 996717	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	0,0109	237,14	2,5800	4,16	
CO 996723	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	0,0275	83,20	2,2900	3,70	
	SUB-TOTAL ->				35,08	56,62	
MA 24	Argila, argila vermelha ou argila arenosa	M3	1,2500	21,50	26,8800	43,38	07/20
	SUB-TOTAL ->				26,88	43,38	
	TOTAL ->				61,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		81,14		
SERVICO->	882274 Transporte com caminhao basculante de 10m3 - rodovia em revestimento primario	BDI:	30,9500	UNIDADE: T.KM	ITEM: 0305		
CO 993399	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0030	235,29	0,7100	100,00	
	SUB-TOTAL ->				0,71	100,00	

Processo Orçatório Telextra
 C.F.E. nº 00251410

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 005

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->						0,71	100,00
TOTAL COM BDI->					30,95%	0,93	
SERVICO->	520136 Espalhamento de material com trator de esteiras			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0306	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150	15,39	0,2300	23,00	
CO 993137	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHP	0,0030	174,08	0,5200	52,00	
CO 993142	Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	CHI	0,0045	55,28	0,2500	25,00	
SUB-TOTAL ->						1,00	100,00
TOTAL ->						1,00	100,00
TOTAL COM BDI->					30,95%	1,31	
SERVICO->	993586 Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acrescimo de 25% no volume do material adquirido, nao considerando o transporte ate o aterro			BDI: 30,9500 UNIDADE: M3		ITEM: 0307	
CO 91533	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. AF_08/2015	CHP	0,4500	33,53	15,0900	24,35	
CO 91534	Compactador de solos de percurssao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHI Diurno. AF_08/2015	CHI	0,4240	26,58	11,2700	18,19	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	15,39	3,8500	6,21	
CO 996717	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHP Diurno. AF_06/2014	CHP	0,0109	237,14	2,5800	4,16	
CO 996723	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	CHI	0,0275	83,20	2,2900	3,70	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 006

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				35,08	56,62	
MA 24	Argila, argila vermelha ou argila arenosa	M3	1,2500	21,50	26,8800	43,38	07/07/20
	SUB-TOTAL ->				26,88	43,38	
	TOTAL ->				61,96	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		81,14		

SERVICO->	999916 Montagem de Longarina (0,20x0,20)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0401	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	999917 Montagem de tabuado/tabuleiro (0,25x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0402	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150048 Montagem de Transversina de madeira (0,20x0,20)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0403	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150051 Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0404	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 007

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150046 Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0405	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	19,71	157,6800	6,11	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	15,25	122,0000	4,73	
	SUB-TOTAL ->				279,68	10,84	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	89,16	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	89,16	
	TOTAL ->				2.579,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.378,09		

SERVICO->	999914 Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0406	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150052 Montagem de Guias (0,10x0,10)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0407	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 008

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	150046 Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0408	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	19,71	157,6800	6,11	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	15,25	122,0000	4,73	
	SUB-TOTAL ->				279,68	10,84	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	89,16	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	89,16	
	TOTAL ->				2.579,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			3.378,09		
SERVICO->	883402 Pregoe de aço polido com cabeça 25x72			BDI: 30,9500	UNIDADE: KG	ITEM: 0501	
MA 12067	Pregoe de aço polido com cabeça 25x72	KG	1,0000	25,00	25,0000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			32,74		
SERVICO->	883403 Barra roscada zincada 3/4"x1,00m			BDI: 30,9500	UNIDADE: PC	ITEM: 0502	
MA 12068	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	1,0000	55,00	55,0000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			72,02		
SERVICO->	883404 Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")			BDI: 30,9500	UNIDADE: PAR	ITEM: 0503	
MA 12069	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,0000	1,40	1,4000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			1,83		
SERVICO->	883405 Porca para parafuso de 3/4"			BDI: 30,9500	UNIDADE: UN	ITEM: 0504	
MA 12070	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,0000	1,40	1,4000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL COM BDI->	30,95%			1,83		
SERVICO->	150051 Montagem de Passa rodas (0,25x0,07)m			BDI: 30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0505	
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 009

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	999914 Montagem de balancin - rodas (1,20x0,20x0,20)m	BDI:	30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0506		
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150052 Montagem de Guias (0,10x0,10)m	BDI:	30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0507		
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	19,71	3,9400	0,17	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	15,25	3,0500	0,13	
	SUB-TOTAL ->				6,99	0,30	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	99,70	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	99,70	
	TOTAL ->				2.306,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.021,00		

SERVICO->	150046 Montagem de Contraventamento (0,15x0,07)m	BDI:	30,9500	UNIDADE: M3	ITEM: 0508		
CO 992476	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	19,71	157,6800	6,11	
CO 992490	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	15,25	122,0000	4,73	
	SUB-TOTAL ->				279,68	10,84	
MA 10685	Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M3	1,0000	2.300,00	2.300,0000	89,16	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				2.300,00	89,16	
	TOTAL ->				2.579,68	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		3.378,09		

SERVICO->	010066 Limpeza geral	BDI:	30,9500	UNIDADE: M2	ITEM: 0601		
CO 992451	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	15,39	2,2300	100,00	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 010

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				2,23	100,00	
	TOTAL ->				2,23	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		2,92		
SERVICO->	883403 Barra roscada zincada 3/4"x1,00m			BDI: 30,9500	UNIDADE: PC	ITEM: 0602	
MA 12068	Barra roscada zincada 3/4"x1,00m	PC	1,0000	55,00	55,0000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL ->				55,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		72,02		
SERVICO->	883404 Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")			BDI: 30,9500	UNIDADE: PAR	ITEM: 0603	
MA 12069	Bucha e arruela de aço galv. D= 20mm (3/4")	PAR	1,0000	1,40	1,4000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		1,83		
SERVICO->	883405 Porca para parafuso de 3/4"			BDI: 30,9500	UNIDADE: UN	ITEM: 0604	
MA 12070	Porca para parafuso de 3/4"	UN	1,0000	1,40	1,4000	100,00	15/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL ->				1,40	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		1,83		
SERVICO->	010066 Limpeza geral			BDI: 30,9500	UNIDADE: M2	ITEM: 0701	
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	15,39	2,2300	100,00	
	SUB-TOTAL ->				2,23	100,00	
	TOTAL ->				2,23	100,00	
	TOTAL COM BDI->		30,95%		2,92		
SERVICO->	088828 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifásico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.750,00	0,2800	100,00	13/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,28		
SERVICO->	088830 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014			BDI: 0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO PÁGINA 011
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 88828	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Manutencao. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	11,57	
CO 89233	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	11,57	
89234	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	11,57	
CO 89235	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Materiais na operacao AF_11/2014	H	1,0000	1,58	1,5800	65,29	
	SUB-TOTAL ->				2,42	100,00	
	TOTAL ->				2,42	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			2,42		

SERVICO->	089233 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifásico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.750,00	0,2800	100,00	13/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,28		

SERVICO->	089234 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 614	Betoneira capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor elétrico trifásico 220/380V potencia 2CV, sem carregador	UN	0,0001	2.750,00	0,2800	100,00	13/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL ->				0,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,28		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 012

DATA 15/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	089235 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Materiais na operacao AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia elétrica ate 2000 industrial, sem demanda	KWH	KW/H	0,9000	1,75	1,5800	100,00 03/08/20
	SUB-TOTAL ->					1,58	100,00
	TOTAL ->					1,58	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			1,58	
SERVICO->	089236 Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 89233	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Juros. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	50,00	
CO 89234	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potencia de 4CV, sem carregador - Depreciacao. AF_11/2014	H	1,0000	0,28	0,2800	50,00	
	SUB-TOTAL ->					0,56	100,00
	TOTAL ->					0,56	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			0,56	
SERVICO->	089878 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 647	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000kg capacidade maxima de tracao 45000kg, distancia entre eixos 3,56m, potencia 330CV (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	UN	0,0001	160.000,00	16,0000	88,64	13/07/20
EQ 787	Semireboque com tres eixos em tandem tipo basculante com caçamba metalica 18m3	UN	0,0001	20.500,00	2,0500	11,36	29/04/20
	SUB-TOTAL ->					18,05	100,00
	TOTAL ->					18,05	100,00
	TOTAL COM BDI->		%			18,05	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 013

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	089879 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 647	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000kg capacidade maxima de tracao 45000kg, distancia entre eixos 3,56m, potencia 330CV (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	UN	0,0001	160.000,00	16,0000	88,64	13/07/20
EQ 787	Semireboque com tres eixos em tandem tipo basculante com caçamba metalica 18m3	UN	0,0001	20.500,00	2,0500	11,36	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				18,05	100,00	
	TOTAL ->				18,05	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			18,05		
SERVICO->	089880 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Impostos e Seguros	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 647	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000kg capacidade maxima de tracao 45000kg, distancia entre eixos 3,56m, potencia 330CV (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	UN	0,0001	160.000,00	16,0000	88,64	13/07/20
EQ 787	Semireboque com tres eixos em tandem tipo basculante com caçamba metalica 18m3	UN	0,0001	20.500,00	2,0500	11,36	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				18,05	100,00	
	TOTAL ->				18,05	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			18,05		
SERVICO->	089881 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Manutencao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 647	Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000kg capacidade maxima de tracao 45000kg, distancia entre eixos 3,56m, potencia 330CV (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)	UN	0,0002	160.000,00	32,0000	93,98	13/07/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 014

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 787	Semireboque com tres eixos em tandem tipo basculante com caçamba metalica 18m3	UN	0,0001	20.500,00	2,0500	6,02	29/04/20
	SUB-TOTAL ->				34,05	100,00	
	TOTAL ->				34,05	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		34,05		
SERVICO ->	089882 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Materiais na operacao	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	19,4500	6,00	116,7000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				116,70	100,00	
	TOTAL ->				116,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		116,70		
SERVICO ->	089883 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHP Diurno	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 89878	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao	H	1,0000	18,05	18,0500	7,72	
CO 89879	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros	H	1,0000	18,05	18,0500	7,72	
CO 89880	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Impostos e Seguros	H	1,0000	18,05	18,0500	7,72	
CO 89881	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Manutencao	H	1,0000	34,05	34,0500	14,57	
CO 89882	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Materiais na operacao	H	1,0000	116,70	116,7000	49,94	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 015

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	12,32	
	SUB-TOTAL ->				233,69	100,00	
	TOTAL ->				233,69	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			233,69		
SERVICO->	089884 Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - CHI Diurno	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 89878	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Depreciacao	H	1,0000	18,05	18,0500	21,76	
CO 89879	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Juros	H	1,0000	18,05	18,0500	21,76	
CO 89880	Caminhao basculante 18m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracao combinado de 45000kg, potencia 330CV, inclusive semireboque com caçamba metalica - Impostos e Seguros	H	1,0000	18,05	18,0500	21,76	
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	34,71	
	SUB-TOTAL ->				82,94	100,00	
	TOTAL ->				82,94	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			82,94		
SERVICO->	091529 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Depreciacao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,70		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 016

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	091530 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Juros. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ 59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,70		
SERVICO->	091531 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Manutencao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
EQ 59	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4HP, potencia 4CV	UN	0,0001	7.000,00	0,7000	100,00	24/01/20
	SUB-TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL ->				0,70	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,70		
SERVICO->	091532 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Materiais na operacao. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H		ITEM: Sub-Composição	
MA 2399	Gasolina comum	L	1,0000	6,25	6,2500	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				6,25	100,00	
	TOTAL ->				6,25	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		6,25		
SERVICO->	091533 Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - CHP Diurno. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP		ITEM: Sub-Composição	
CO 91529	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Depreciacao. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	
CO 91530	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Juros. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	
CO 91531	Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potencia 4CV - Manutencao. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,09	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 017

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 91532	Compactador de solos de percursão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4CV - Materiais na operação. AF_08/2015	H	1,0000	6,25	6,2500	18,64	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,18	25,1800	75,10	
	SUB-TOTAL ->				33,53	100,00	
	TOTAL ->				33,53	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	33,53		
SERVICO->	091534 Compactador de solos de percursão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4CV - CHI Diurno. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 91529	Compactador de solos de percursão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4CV - Depreciação. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,63	
CO 91530	Compactador de solos de percursão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4CV - Juros. AF_08/2015	H	1,0000	0,70	0,7000	2,63	
CO 992500	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,18	25,1800	94,73	
	SUB-TOTAL ->				26,58	100,00	
	TOTAL ->				26,58	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	26,58		
SERVICO->	990847 Trator de esteiras, potência 347 HP peso operacional 38,5T com lâmina 8,70m3 - manutenção. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potência de 347HP, peso operacional de 38,5T com lâmina capacidade de 8,70m3	UN	0,0002	199.900,00	39,9800	100,00	25/04/20
	SUB-TOTAL ->				39,98	100,00	
	TOTAL ->				39,98	100,00	
	TOTAL COM BDI->			%	39,98		
SERVICO->	990848 Trator de esteiras, potência 347 HP peso operacional 38,5T com lâmina 8,70m3 - depreciação. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potência de 347HP, peso operacional de 38,5T com lâmina capacidade de 8,70m3	UN	0,0001	199.900,00	19,9900	100,00	25/04/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 018

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		19,99		
SERVICO->	990849 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 551	Trator de esteiras, potencia de 347HP, peso operacional de 38,5T com lamina capacidade de 8,70m3	UN	0,0001	199.900,00	19,9900	100,00	25/04/20
	SUB-TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL ->				19,99	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		19,99		
SERVICO->	990850 Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 990847	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	39,98	39,9800	15,26	
CO 990848	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	7,63	
CO 990849	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	7,63	
992624	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	156,78	156,7800	59,84	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	9,65	
	SUB-TOTAL ->				262,02	100,00	
	TOTAL ->				262,02	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		262,02		
SERVICO->	992451 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992454	Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	1,04	
	SUB-TOTAL ->				0,16	1,04	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	3,70	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	5,26	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,06	06/08/20
CS 4437	EPI - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	4,87	01/09/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 019

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CS 4451	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,40	0,4000	2,60	22/08/20
	SUB-TOTAL ->				2,55	16,57	
MO 113	Servente de obras	H	1,0000	6,15	6,1500	39,96	14/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				6,53	42,43	
	SUB-TOTAL ->				12,68	82,39	
	TOTAL ->				15,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			15,39		

SERVICO->	992454 Curso de capacitacao para servente (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 113	Servente de obras	H	0,0125	6,15	0,0800	50,00	14/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		

SERVICO->	992456 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992457	Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,29	0,2900	1,43	
	SUB-TOTAL ->				0,29	1,43	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,81	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,99	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4439	EPI - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,85	0,8500	4,19	23/08/20
CS 4452	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,50	0,5000	2,46	03/06/20
	SUB-TOTAL ->				2,75	13,55	
MO 115	Pedreiro	H	1,0000	8,37	8,3700	41,25	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,88	43,77	
	SUB-TOTAL ->				17,25	85,02	
	TOTAL ->				20,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			20,29		

SERVICO->	992457 Curso de capacitacao para pedreiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 115	Pedreiro	H	0,0172	8,37	0,1400	48,28	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,15	51,72	
	SUB-TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL ->				0,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,29		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 020

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	992466 OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992467	Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,35	0,3500	1,50	
	SUB-TOTAL ->				0,35	1,50	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,44	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,46	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	3,21	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	9,23	
MO 4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	1,0000	10,13	10,1300	43,31	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				10,75	45,96	
	SUB-TOTAL ->				20,88	89,27	
	TOTAL ->				23,39	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			23,39		
SERVICO->	992467 Curso de capacitacao para operador de betoneira (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4429	Operador de betoneira estacionaria/misturador	H	0,0172	10,13	0,1700	48,57	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,18	51,43	
	SUB-TOTAL ->				0,35	100,00	
	TOTAL ->				0,35	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,35		
SERVICO->	992476 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992477	Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,21	0,2100	1,07	
	SUB-TOTAL ->				0,21	1,07	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,89	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	4,11	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,05	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,60	0,6000	3,04	29/07/20
CS 4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,25	0,2500	1,27	03/06/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 021

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				2,25	11,42	
MO 4430	Carpinteiro	H	1,0000	8,37	8,3700	42,47	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				8,88	45,05	
	SUB-TOTAL ->				17,25	87,52	
	TOTAL ->				19,71	100,01	
	TOTAL COM BDI->	%			19,71		
SERVICO->	992477 Curso de capacitacao para carpinteiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4430	Carpinteiro	H	0,0120	8,37	0,1000	47,62	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,11	52,38	
	SUB-TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,21		
SERVICO->	992490 AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992491	Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)	H	1,0000	0,14	0,1400	0,92	
	SUB-TOTAL ->				0,14	0,92	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	3,74	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	5,31	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,07	06/08/20
CS 4445	EPI - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,60	0,6000	3,93	29/07/20
4448	Ferramentas - familia carpinteiro - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,25	0,2500	1,64	03/06/20
	SUB-TOTAL ->				2,25	14,75	
MO 85	Ajudante de carpinteiro	H	1,0000	6,24	6,2400	40,92	29/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				6,62	43,41	
	SUB-TOTAL ->				12,86	84,33	
	TOTAL ->				15,25	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			15,25		
SERVICO->	992491 Curso de capacitacao para auxiliar de carpinteiro (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 85	Ajudante de carpinteiro	H	0,0120	6,24	0,0700	50,00	29/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,07	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL ->				0,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,14		
SERVICO->	992500 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO PÁGINA 022
 PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022 DATA 15/09/2022
 LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992501	Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	H	1,0000	0,06	0,0600	0,24	
	SUB-TOTAL ->				0,06	0,24	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,26	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,22	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,98	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	8,58	
MO 125	Operador de maquinas e equipamentos	H	1,0000	11,14	11,1400	44,24	18/04/20
	LEIS SOCIAIS ->				11,82	46,94	
	SUB-TOTAL ->				22,96	91,18	
	TOTAL ->				25,18	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		25,18		

SERVICO ->	992501 Curso de capacitacao para operador de maquinas e equipamentos (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 125	Operador de maquinas e equipamentos	H	0,0025	11,14	0,0300	50,00	18/04/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,03	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,06	100,00	
	TOTAL ->				0,06	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,06		

SERVICO ->	992516 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992517	Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	H	1,0000	0,21	0,2100	0,73	
	SUB-TOTAL ->				0,21	0,73	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	1,98	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	2,81	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,03	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,61	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	7,50	
MO 4414	Motorista de basculante	H	1,0000	12,82	12,8200	44,53	03/08/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 023

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	LEIS SOCIAIS ->				13,60	47,24	
	SUB-TOTAL ->				26,42	91,77	
	TOTAL ->				28,79	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		28,79		
SERVICO->	992517 Curso de capacitacao para motorista de basculante (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4414	Motorista de basculante	H	0,0075	12,82	0,1000	47,62	03/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,11	52,38	
	SUB-TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL ->				0,21	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,21		
SERVICO->	992620 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
CO 992621	Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,69	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,69	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,46	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,49	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	3,23	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	9,31	
MO 111	Motorista de caminhao	H	1,0000	10,13	10,1300	43,66	22/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				10,75	46,34	
	SUB-TOTAL ->				20,88	90,00	
	TOTAL ->				23,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		23,20		
SERVICO->	992621 Curso de capacitacao para motorista de caminhao (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 111	Motorista de caminhao	H	0,0075	10,13	0,0800	50,00	22/08/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,16		
SERVICO->	992624 Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 024

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	26,1300	6,00	156,7800	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				156,78	100,00	
	TOTAL ->				156,78	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			156,78		

SERVICO->	992625 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI:	0,00	UNIDADE:	H	ITEM: Sub-Composição
CO 992626	Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,63	
	SUB-TOTAL ->				0,16	0,63	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,25	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,20	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,97	18/04/20
	SUB-TOTAL ->				2,16	8,54	
MO 123	Operador de trator	H	1,0000	11,14	11,1400	44,07	06/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				11,82	46,76	
	SUB-TOTAL ->				22,96	90,82	
	TOTAL ->				25,28	99,99	
	TOTAL COM BDI->	%			25,28		

SERVICO->	992626 Curso de capacitacao para tratorista (Encargos complementares)		BDI:	0,00	UNIDADE:	H	ITEM: Sub-Composição
MO 123	Operador de trator	H	0,0075	11,14	0,0800	50,00	06/06/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		

SERVICO->	992839 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016		BDI:	0,00	UNIDADE:	M3	ITEM: Sub-Composição
CO 88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,7600	2,42	1,8400	0,72	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,7200	0,56	0,4000	0,16	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 025

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992451	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	15,39	46,1700	18,00	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800	23,39	34,6200	13,50	
	SUB-TOTAL ->				83,03	32,37	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,8270	35,00	28,9500	11,29	14/09/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5780	30,00	17,3400	6,76	14/09/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	212,0200	0,60	127,2100	49,59	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				173,50	67,63	
	TOTAL ->				256,53	100,00	
	TOTAL COM BDI->				256,53		
SERVICO->	993135 Trator de esteiras, potencia 347 HP, peso operacional 38,5T, com lamina 8,70m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE:	CHI	ITEM:	Sub-Composição
CO 990848	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	30,63	
CO 990849	Trator de esteiras, potencia 347 HP peso operacional 38,5T com lamina 8,70m3 - juros. AF_06/2014	H	1,0000	19,99	19,9900	30,63	
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	38,74	
	SUB-TOTAL ->				65,26	100,00	
	TOTAL ->				65,26	100,00	
	TOTAL COM BDI->				65,26		
SERVICO->	993137 Trator de esteiras, potencia 150 HP, peso operacional 16,7T, com roda motriz elevada e lamina 3,18m3 - chp diurno. af_6/2014	BDI:	0,00	UNIDADE:	CHP	ITEM:	Sub-Composição
CO 992625	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	14,52	
CO 993138	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manuterais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	88,80	88,8000	51,01	
CO 993139	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	30,00	30,0000	17,23	
CO 993140	Trator de esteiras, potencia 150 HP peso operacional 16,7T com roda motriz e elevada lamina 3,18m3 - depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	15,00	15,0000	8,62	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 028

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	993317 Curso de capacitacao para operador de escavadeira (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4436	Operador de Escavadeira	H	0,0075	11,14	0,0800	50,00	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO->	993376 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHP diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	12,66	
CO 993395	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	12,52	
CO 993396	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	12,52	
CO 993397	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Manutencao. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	12,52	
CO 993398	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Materiais na operacao. af_06/2014	H	1,0000	99,36	99,3600	49,77	
	SUB-TOTAL ->				199,64	100,00	
	TOTAL ->				199,64	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			199,64		
SERVICO->	993395 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			25,00		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 029

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SERVICO->	993396 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			25,00		
SERVICO->	993397 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Manutencao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 609	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP	UN	0,0001	250.000,00	25,0000	100,00	05/11/20
	SUB-TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL ->				25,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			25,00		
SERVICO->	993398 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Materiais na operacao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	16,5600	6,00	99,3600	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				99,36	100,00	
	TOTAL ->				99,36	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			99,36		
SERVICO->	993399 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	12,24	
CO 993400	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	3703
RUB.	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 030

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993401	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	
CO 993402	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. af_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	17,00	
CO 993403	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,50	
CO 993404	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Materiais na operacao. af_06/2014	H	1,0000	106,50	106,5000	45,26	
	SUB-TOTAL ->				235,29	100,00	
	TOTAL ->				235,29	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		235,29		
SERVICO->	993400 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Depreciação. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 612	Caçamba metalica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	29/07/20
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 031

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL COM BDI->						20,00	%
SERVICO->	993401 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	612 Caçamba metalica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	29/07/20
EQ	613 Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
SUB-TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL ->						20,00	100,00
TOTAL COM BDI->						20,00	%
SERVICO->	993402 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Manutencao. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ	612 Caçamba metalica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0002	35.000,00	7,0000	17,50	29/07/20
EQ	613 Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0002	165.000,00	33,0000	82,50	06/09/20
SUB-TOTAL ->						40,00	100,00
TOTAL ->						40,00	100,00
TOTAL COM BDI->						40,00	%
SERVICO->	993403 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 032

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 612	Caçamba metálica basculante com capacidade de 10m3 (inclui montagem, não inclui caminhão)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	29/07/20
EQ 613	Caminhão trancado peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potência 230cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	993404 Caminhão basculante 10m3, trancado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga útil máxima 15.935kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230CV, inclusive caçamba metálica - Materiais na operação. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustível comum	L	17,7500	6,00	106,5000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				106,50	100,00	
	TOTAL ->				106,50	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		106,50		
SERVICO->	993408 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993413	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - Materiais na operação. AF_06/2015	H	1,0000	2,19	2,1900	57,03	
CO 993414	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	31,25	
CO 993415	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	3,91	
CO 993416	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2CV - Manutenção. AF_06/2015	H	1,0000	0,30	0,3000	7,81	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 033

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				3,84	100,00	
	TOTAL ->				3,84	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		3,84		
SERVICO->	993413 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Materiais na operacao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
VB 33	Energia eletrica ate 2000 industrial, sem demanda	KWH	KW/H	1,2500	1,75	2,1900	100,00 03/08/20
	SUB-TOTAL ->				2,19	100,00	
	TOTAL ->				2,19	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		2,19		
SERVICO->	993414 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0008	1.500,00	1.2000	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL ->				1,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		1,20		
SERVICO->	993415 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0001	1.500,00	0,1500	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL ->				0,15	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,15		
SERVICO->	993416 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Manutencao. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 101	Vibrador de imersao, diametro de ponteira de 45mm, com motor eletrico trifasico de 2HP (2CV)	UN	0,0002	1.500,00	0,3000	100,00	14/09/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 034

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL ->				0,30	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		0,30		
SERVICO->	993417 Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - CHP Diurno. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
993414	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Depreciação. AF_06/2015	H	1,0000	1,20	1,2000	88,89	
CO 993415	Vibrador de imersão, diametro de ponteira 45mm, motor eletrico trifasico potencia de 2CV - Juros. AF_06/2015	H	1,0000	0,15	0,1500	11,11	
	SUB-TOTAL ->				1,35	100,00	
	TOTAL ->				1,35	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		1,35		
SERVICO->	993424 Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chi diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
992516	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,79	28,7900	32,42	
CO 993400	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	
CO 993401	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Juros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	
CO 993403	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - Impostos e seguros. af_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	22,53	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 035

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
SUB-TOTAL ->					88,79	100,00	
TOTAL ->					88,79	100,00	
TOTAL COM BDI->					88,79	%	
SERVICO->	993498	Concreto FCK= 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400l. af_07/2016		BDI: 0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição	
88830	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHP Diurno. AF_11/2014	CHP	0,8700	2,42	2,1100	0,88	
CO 89236	Betoneira capacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor eletrico trifasico potencia de 2CV, sem carregador - CHI Diurno. AF_11/2014	CHI	0,8200	0,56	0,4600	0,19	
CO 992451	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	15,39	15,3900	6,43	
CO 992466	OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6900	23,39	39,5300	16,51	
SUB-TOTAL ->					57,49	24,01	
MA 4	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,8310	35,00	29,0900	12,15	14/09/20
MA 9	Brita 1	M3	0,5760	30,00	17,2800	7,22	14/09/20
MA 25	Cimento portlant composto CP II-32	KG	226,0000	0,60	135,6000	56,63	14/09/20
SUB-TOTAL ->					181,97	75,99	
TOTAL ->					239,46	100,00	
TOTAL COM BDI->					239,46	%	
SERVICO->	993555	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição	
CO 993556	Curso de capacitacao para operador de pá carregadeira (Encargos complementares)	H	1,0000	0,16	0,1600	0,63	
SUB-TOTAL ->					0,16	0,63	
CS 3	Alimentacao	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	19/06/20
CS 4359	Transporte	H	1,0000	0,57	0,5700	2,25	22/08/20
CS 4360	Exames	H	1,0000	0,81	0,8100	3,20	22/08/20
CS 4361	Seguro	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	06/08/20
CS 4435	Ferramentas - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,01	0,0100	0,04	26/02/20
CS 4436	EPI - familia operador - horista (encargos complementares)	H	1,0000	0,75	0,7500	2,97	18/04/20
SUB-TOTAL ->					2,16	8,54	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 036

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MO 4438	Operador de pá carregadeira	H	1,0000	11,14	11,1400	44,07	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				11,82	46,76	
	SUB-TOTAL ->				22,96	90,82	
	TOTAL ->				25,28	99,99	
	TOTAL COM BDI->	%			25,28		
SERVICO->	993556 Curso de capacitacao para operador de pá carregadeira (Encargos complementares)	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MO 4438	Operador de pá carregadeira	H	0,0075	11,14	0,0800	50,00	22/07/20
	LEIS SOCIAIS ->				0,08	50,00	
	SUB-TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL ->				0,16	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			0,16		
SERVICO->	994209 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHP DIurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição		
CO 993555	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	13,11	
CO 994210	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	20,74	
CO 994211	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	87,54	87,5400	45,40	
CO 994212	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	10,37	
CO 994213	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	10,37	
	SUB-TOTAL ->				192,82	100,00	
	TOTAL ->				192,82	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			192,82		
SERVICO->	994210 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 038

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,20	23,2000	9,78	
CO 996718	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014	H	1,0000	40,00	40,0000	16,87	
996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	8,43	
996722	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Materiais na operacao. AF_06/2014	H	1,0000	113,94	113,9400	48,05	
	SUB-TOTAL ->				237,14	100,00	
	TOTAL ->				237,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		237,14		
SERVICO ->	996718 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Manutencao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0002	165.000,00	33,0000	82,50	06/09/20

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1808001/2022
FLS.	311
RUB.	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 039

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0002	35.000,00	7,0000	17,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL ->				40,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			40,00		
SERVICO->	996719 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			20,00		
SERVICO->	996720 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014		BDI: 0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROPONENTE: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

PÁGINA 040

DATA 15/09/2022

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	996721 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
EQ 613	Caminhao trucado peso bruto total 23000kg, carga util maxima 15935kg, dist. entre eixos 4,80m potencia 230cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	UN	0,0001	165.000,00	16,5000	82,50	06/09/20
EQ 623	Tanque de aço carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima 75m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	UN	0,0001	35.000,00	3,5000	17,50	06/09/20
	SUB-TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL ->				20,00	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		20,00		
SERVICO->	996722 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Materiais na operacao. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: H	ITEM: Sub-Composição		
MA 1169	Oleo diesel combustivel comum	L	18,9900	6,00	113,9400	100,00	14/09/20
	SUB-TOTAL ->				113,94	100,00	
	TOTAL ->				113,94	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		113,94		
SERVICO->	996723 Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 992620	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,20	23,2000	27,88	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

PÁGINA 041

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 996719	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Depreciacao. AF_06/2014	H	1.0000	20,00	20.0000	24,04	
CO 996720	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Juros. AF_06/2014	H	1.0000	20,00	20.0000	24,04	
CO 996721	Caminhao pipa 10.000L trucado, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 230CV, inclusive tanque de aço para transporte de agua - Impostos e Seguros. AF_06/2014	H	1.0000	20,00	20.0000	24,04	
	SUB-TOTAL ->				83,20	100,00	
	TOTAL ->				83,20	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		83,20		
SERVICO ->	996769 Encarregado geral com encargos complementares			BDI: 0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição	
CO 996770	Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)	MES	1.0000	59,85	59,8500	1,21	
	SUB-TOTAL ->				59,85	1,21	
4373	Exames	MES	1.0000	100,00	100,0000	2,02	25/03/20
CS 4374	Seguro	MES	1.0000	25,00	25,0000	0,51	10/08/20
CS 4462	EPI - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1.0000	145,50	145,5000	2,94	20/05/20
CS 4463	Ferramentas - familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares)	MES	1.0000	10,00	10,0000	0,20	09/03/20
	SUB-TOTAL ->				280,50	5,67	
MO 19	Encarregado geral	MES	1.0000	2.805,99	2.805,9900	56,75	15/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				1.797,80	36,36	
	SUB-TOTAL ->				4.603,79	93,12	
	TOTAL ->				4.944,14	100,00	
	TOTAL COM BDI->		%		4.944,14		
SERVICO ->	996770 Curso de capacitacao para encarregado geral (Encargos complementares)			BDI: 0,00	UNIDADE: MES	ITEM: Sub-Composição	

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 042

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
MO 19	Encarregado geral	MES	0,0130	2.805,99	36,4800	60,95	15/09/20
	LEIS SOCIAIS ->				23,37	39,05	
	SUB-TOTAL ->				59,85	100,00	
	TOTAL ->				59,85	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			59,85		
SERVICO->	997110 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - CHI diurno. af_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993316	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	33,58	
CO 993395	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Depreciação. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	33,21	
CO 993396	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, caçamba 0,80m3, peso operacional 17T, potencia bruta 111HP - Juros. af_06/2014	H	1,0000	25,00	25,0000	33,21	
	SUB-TOTAL ->				75,28	100,00	
	TOTAL ->				75,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			75,28		
SERVICO->	998167 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHI Diurno. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM: Sub-Composição		
CO 993555	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,28	25,2800	38,73	
CO 994212	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Depreciacao. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	30,64	
CO 994213	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - Juros. AF_06/2014	H	1,0000	20,00	20,0000	30,64	
	SUB-TOTAL ->				65,28	100,00	
	TOTAL ->				65,28	100,00	
	TOTAL COM BDI->	%			65,28		
SERVICO->	999581 Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10m3 - carga com pa carregadeira (caçamba 1,7 a 2,8m3 / 128HP) e descarga livre	BDI:	0,00	UNIDADE: M3	ITEM: Sub-Composição		

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ORÇAMENTO

PÁGINA 043

PROponente: JR CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP CNPJ n.º 19.117.372/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1808001/2022

DATA 15/09/2022

LOTE 01: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CÓDIG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	PERC.	DATA
CO 993399	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0100	235,29	2.3500	49,06	
CO 993424	Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, potencia 230CV, inclusive caçamba metalica - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0050	88,79	0,4400	9,19	
CO 994209	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHP DIurno. AF_06/2014	CHP	0,0070	192,82	1,3500	28,18	
CO 998167	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8m3, peso operacional 11.632kg - CHI DIurno. AF_06/2014	CHI	0,0100	65,28	0,6500	13,57	
SUB-TOTAL ->					4,79	100,00	
TOTAL ->					4,79	100,00	
TOTAL COM BDI->					%	4,79	

-> Fim de relatório ...


 Ramundo N. E. Costa
 CPF: 844.076.543-88
 Procurador
 CREA: 13096-1410