CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1446
RUB.

PREFEITURA DE CANTANHEDE
reconstruindo nossa cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2405001/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, para execução dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA

Habilitação da Empresa:

W C SERVIÇOS E EMPREENDOMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405021 /2022
FLS. 1147
RUB.

01

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**37.113.308/0001-53**	DUNS®:	**92*****68**
Razão Social:	**W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/02/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/09/2022**
FGTS	Validade:	**24/06/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**10/12/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/10/2022**
Receita Municipal	Validade:	**03/07/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 608.747.743-81 Nome: WANDERSON DA COSTA SILVA

Ass: _____

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1448
RUB.

02

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **37.113.308/0001-53** DUNS®: **92*****68**
Razão Social: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	856160/2021	07/05/2024
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	856161/2021	07/03/2024
CERTIDÃO CREA PF	863185/2022	31/03/2023
CERTIDÃO CREA PJ	863184/2022	30/04/2022
Atestado Locação de Veículos Leves e Pesados 02	02	-
Atestado Locaçao de Veiculos Leves e Pesados	01	01/12/2021
CREA-MA	0005436125	07/01/2023

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1449
RUB.

03

3ª ALTERAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

W DA C SILVA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Pelo presente instrumento particular de alteração:

WANDERSON DA COSTA SILVA , BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Domingos do Maranhão – MA, data de nascimento 04/03/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0359876120080, expedida por SESP/MA em 28/07/2011 e CPF: n° 608.747.743-81, residente e domiciliado na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, na TRAVESSA 2 TRAVESSA PENIEL, nº 02, CENTRO, CEP: 65790-000, na qualidade de empresário da empresa W DA C SILVA, com cede TRAVESSA 2 TRAVESSA PENIEL nº 02, CENTRO, CEP: 65790-000 cidade de São Domingos do Maranhão - MA, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21102317400 em data 11/05/2020, devidamente inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53. Resolve alterar, transformar e consolidar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio:

WANDERSON DA COSTA SILVA , BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Domingos do Maranhão – MA, data de nascimento 04/03/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0359876120080, expedida por SESP/MA em 28/07/2011 e CPF: n° 608.747.743-81, residente e domiciliado na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, na TRAVESSA 2 TRAVESSA PENIEL, nº 02, CENTRO, CEP: 65790-000

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000. Nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda - O capital social passará a ser de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos em 400000, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. Após a alteração o capital social encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
FERNANDO VALERIO DA SILVA	200000	200.000,00	50,00
WANDERSON DA COSTA SILVA	200000	200.000,00	50,00
TOTAL	400000	400.000,00	100,00

Cláusula Terceira – DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO na Cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65790-000.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240.3001 /2021
FLS. 1150
RUB.

Cláusula Quarta - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - Construção de edifícios. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4924-8/00 - Transporte escolar. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto. 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas. 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes,as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo,a subdivisão de terras com benfeitorias (p. Ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.)). 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente. (a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração, a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. 4391-6/00 - Obras de fundações. 4399-1/03 - Obras de alvenaria. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de agua. . 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (a construção de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes). 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.

Em consequência da alteração e transformação acima e respeitadas as cláusulas não modificadas, consolida-se o contrato da seguinte forma:

3ª ALTERAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

WANDERSON DA COSTA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Domingos do Maranhão – MA, data de nascimento 04/03/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0359876120080, expedida por SESP/MA em 28/07/2011 e CPF: n° 608.747.743-81, residente e domiciliado na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, na TRAVESSA 2 TRAVESSA PENIEL, nº 02, CENTRO, CEP: 65790-000

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /202 1
FLS. 1451
RUB.

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresaria: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO na Cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65790-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - construcao de edificios. 3811-4/00 - coleta de residuos nao-perigosos. 4211-1/01 - construcao de rodovias e ferrovias. 4213-8/00 - obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas. 4313-4/00 - obras de terraplenagem. 4923-0/02 - servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista. 4924-8/00 - transporte escolar. 7711-0/00 - locacao de automoveis sem condutor. 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes.3701-1/00 gestão de redes de esgoto. 3702-9/00 atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais. 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas. 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(a construção de estruturas com tirantes,as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo,a subdivisão de terras com benfeitorias (p. Ex., construção de vias, serviços de infra-estrutura, etc.)).4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas. 43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras. 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.(- a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração, a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais. 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. 4391-6/00 Obras de fundações.4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. 4399-1/03 Obras de alvenaria. 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água. 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(a construção de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes). 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos. 7111-1/00 Serviços de arquitetura. 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 05/05/2020 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos em 400000, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2022
FLS. 1452
RUB.

06

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
FERNANDO VALERIO DA SILVA	200000	200.000,00	50,00
WANDERSON DA COSTA SILVA	200000	200.000,00	50,00
TOTAL	400000	400.000,00	100,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Nona - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Décima - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Primeira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2021
FLS. 1453
RUB.

67

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

Cláusula Décima Segunda - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão – MA, 28 de Junho de 2021

_____

Sócio
WANDERSON DA COSTA SILVA

_____

Sócio – Administrador
FERNANDO VALERIO DA SILVA

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2022
FLS. 1454
RUB.

08

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60874774381	WANDERSON DA COSTA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2021 12:14 SOB Nº 21201143221.
PROTOCOLO: 210806974 DE 28/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104729927. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2021.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001/2021
FLS. 1455
RUB.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 **MATRIZ**		**11/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAJOR DELFINO CALVO	**70**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	**CENTRO**	**SAO DOMINGOS DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
W.C.SERVICOSEEMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	**(99) 9161-9859**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/05/2022** às **20:48:18** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1456
RUB.

10

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 **MATRIZ**		**11/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAJOR DELFINO CALVO	**70**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	**CENTRO**	**SAO DOMINGOS DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
W.C.SERVICOSEEMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM	**(99) 9161-9859**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/05/2022** às **20:48:18** (data e hora de Brasília).

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1457
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.113.308/0001-53
NOME EMPRESARIAL:	W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO VALERIO DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	WANDERSON DA COSTA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/05/2022** às **20:48** (data e hora de Brasília).

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1458
RUB.

12



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405006 /2022
FLS. 1459
RUB.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **008.583.533-18**

Nome: **FERNANDO VALERIO DA SILVA**

Data de Nascimento: **08/05/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/10/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:53:54** do dia **08/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1631.F44E.7B30.6860**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1460
RUB.

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **579a1f738f20c146d84822a050b5f47ead3283a72c9b662c6c89980b76fbfde5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **37025** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"indetitade"**, cujo assunto é descrito como **"indetitade"**, faz prova de que em **10/11/2021 10:34:58**, o responsável **W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda (37.113.308/0001-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/11/2021 10:36:48** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x49d8af03283cd3d04fd777b521782d75df7f88de418a70a8b95dfd6e78ccd653**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2400001 /2022
FLS. 1961
RUB.

15

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/11/2021 12:23:42 que o documento de hash (SHA-256) 579a1f738f20c146d84822a050b5f47ead3283a72c9b662c6c89980b76fbfde5 foi validado em 10/11/2021 10:35:06 através da transação blockchain 0x49d8af03283cd3d04fd777b521782d75df7f88de418a70a8b95dfd6e78ccd653 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 37025)

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2021
FLS. 1162
RUB.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **608.747.743-81**

Nome: **WANDERSON DA COSTA SILVA**

Data de Nascimento: **04/03/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/07/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:55:26** do dia **08/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **C124.7DE6.974F.A2B2**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 11/01/2022 07:11:20

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001/2022
FLS. 1763
RUB.

17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.113.308/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

18

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1464
RUB.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.113.308/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.707151-2
Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MAJOR DELFINO CALVO
Número: 70 **Complemento:** SALA 01
Bairro: CENTRO
Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA
CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 81673561

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE

Data da Consulta: 08/05/2022
Número da Consulta:

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1465
RUB.

19

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1466
RUB.

26

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71
Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

05/01/2022 08:34:15
USUÁRIO:ATENDENTE19

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 466-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 11/05/2020
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 11/05/2020

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA MAJOR DELFINO CALVO	70	CENTRO	SAO DOMINGOS DO MARANHAO-

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405061/2021
FLS. 1467
RUB.

21

05/01/2022 08:34:15
USUÁRIO:ATENDENTE19

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	11/05/2020	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	11/05/2020	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	11/05/2020	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	11/05/2020	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	11/05/2020	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	11/05/2020	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	11/05/2020	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	11/05/2020	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	11/05/2020	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	11/05/2020	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1	13/07/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	13/07/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	13/07/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	13/07/2021	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	13/07/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	13/07/2021	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	13/07/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	13/07/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	13/07/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	13/07/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991619859
EMAIL	W.C.SERVICOSEEMPREENDIMENTOS@HOTMAIL.COM

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1468
RUB.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.113.308/0001-53
Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R MAJOR DELFINO CALVO 70 SALA 01 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052602192885905824

Informação obtida em 06/06/2022 21:23:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2.405001/2022
FLS. 1469
RUB.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2201943221
NIRE (Sede) 21201143221	**CNPJ** 37.113.308/0001-53	**Data de Ato Constitutivo** 11/05/2020	**Início de Atividade** 05/05/2020

Endereço Completo
Rua MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS. 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO,A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.)). 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(- A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, A PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO, A REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAIS. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. . 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES). 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA.

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WANDERSON DA COSTA SILVA	608.747.743-81	R$ 200.000,00	Sócio	N	Indeterminado
FERNANDO VALERIO DA SILVA	008.583.533-18	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FERNANDO VALERIO DA SILVA	008.583.533-18	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 10/05/2022	**Número** 20220579067	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001 /2022
FLS. 1470
RUB.

29

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	**Protocolo:** MAC2201943221
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 18:15:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHAYTQGX.**

MAC2201943221

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1471
RUB.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201943324
NIRE 21201143221 **CNPJ 37.113.308/0001-53**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220579067	10/05/2022	BALANCO
310	20211239658	01/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210984694	27/07/2021	BALANCO
002	21201143221	02/07/2021	TRANSFORMACAO
002	21201143221	02/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20201190834	24/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201113767	03/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	20200324535	11/05/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102317400	11/05/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 18:15:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFEITSCX**.

MAC2201943324

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1172
RUB.

26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:14 do dia 11/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2022.
Código de controle da certidão: **A10E.42E6.2823.113E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500 1 /2022
FLS. 1423
RUB.

27

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 096679/22 **Data da** 08/06/2022 17:23:01

Inscrição Estadual: 127071512 **CPF/CNPJ:** 37113308000153

Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)81673561 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/06/2022 23:46:11

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1424
RUB.

28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040857/22 **Data da** 08/06/2022 17:14:45

Inscrição Estadual: 127071512 **CPF/CNPJ:** 37113308000153

Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)81673561 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/06/2022 23:48:10

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

QRickit

CERTIDAO

29

04/04/2022 09:55:51

USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4993/2022

AUTENTICAÇÃO:SUPZ-PX5H

* Certidão Autorizada

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1175
RUB.

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/07/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 04/04/2022.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

QRickit

CERTIDAO

30

04/04/2022 09:57:03
USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 4994/2022

AUTENTICAÇÃO:UPNG-VDUG

* Certidão Autorizada

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1476
RUB.

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/07/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 04/04/2022.

 31

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1477
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Certidão nº: 6765777/2022
Expedição: 25/02/2022, às 16:23:23
Validade: 24/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.113.308/0001-53, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CANTANHEDE/MA

PROC. 240500[illegible] /2022

FLS. 1428

RUB.

QRickit

ALVARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

N° 13/2022

Insc. Municipal
466-9

CNPJ
37.113.308/0001-53

Data da Constituição
11/05/2020

Nome/Razão Social
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Denominação Comercial
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Data de Início
11/05/2020

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA MAJOR DELFINO CALVO

Número
70

Complemento
SALA 01

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
9DFCD5E558DFA04AAF37F137A1D9D3E5

Informações Adicionais

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 05 de january de 2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

05/01/2022 08:33:32

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de São Domingos do Maranhão

CERTJUDONE-VNSDM - 242022
Código de validação: FEDFCFBDC2

Número da guia: 22056901001257793.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS E COMÉRCIO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e seis (2006), até o dia treze (13) de Junho do ano corrente, constatei não **EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº37.113.308/0001-53,** localizada a Rua Major Delfino Calvo, n°70. Centro, São Domingos do Maranhão - MA. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Domingos do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro", nesta Cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, **Dalila Duarte Santos Sousa**, Secretária Judicial, subscrevo. São Domingos do Maranhão-MA, <sdfield sdnum="1046;1046;D" de "MMMM" de "AAAA" type="DATETIME">15 de junho de 2022.

CLENIO LIMA CORREA
Diretor do Fórum da Comarca de São Domingos do Maranhão - Intermediária
1ª Vara de São Domingos do Maranhão
Matrícula 144055

Documento assinado. SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, 15/06/2022 09:32 (CLENIO LIMA CORREA)

CERTJUDONE-VNSDM - 242022 / Código: FEDFCFBDC2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

CERTJUDONE-VNSDM - 252022
Código de validação: E428860A9E

Número da guia: 22056901001258107.

CERTIDÃO VARA CÍVEIS E FAZENDA PÚBLICA- EXECUÇÕES PATRIMONIAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro de dois mil e seis (2006), até o dia treze de do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LDA, inscrito (a) no CNPJ nº 37.113.308/0001-53. CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Domingos do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro", nesta Cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, **Dalila Duarte Santos Sousa,,** consultei, digitei e subscrevo. São Domingos do Maranhão/MA, 07 de junho de 2022.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405002/2022
FLS. 1482
RUB.

36

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de São Domingos do Maranhão

CLENIO LIMA CORREA
Diretor do Fórum da Comarca de São Domingos do Maranhão - Intermediária
1ª Vara de São Domingos do Maranhão
Matrícula 144055

Documento assinado. SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, 15/06/2022 09:41 (CLENIO LIMA CORREA)

CERTJUDONE-VNSDM - 252022 / Código: E428860A9E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1483
RUB.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 02/07/2021

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
	****	CAIXA GERAL	5.306,80
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	
	****	BANCO CONTA MOVIMENTO	6,24
	***	DISPONIVEL	5.313,04
1.1.2		CLIENTES	
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	
	****	CLIENTES NACIONAIS	8.195,00
	***	CLIENTES	8.195,00
1.1.4		ESTOQUES	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	
	****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	40.000,00
	***	ESTOQUES	40.000,00
	**	ATIVO CIRCULANTE	53.508,04
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3		IMOBILIZADO	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	
	****	IMOBILIZADO	344.890,00
	***	IMOBILIZADO	344.890,00
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	344.890,00
	*	ATIVO	398.398,04

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2021
FLS. 1134
RUB.

38

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 02/07/2021

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5		TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	
	****	IMPOSTOS A RECOLHER	897,29
	***	TRIBUTOS A RECOLHER	897,29
	**	PASSIVO CIRCULANTE	897,29
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	
	****	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
	***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.2		LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	2.499,25 D
	***	LUCROS OU PREJUIZOS	2.499,25 D
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	397.500,75
	*	PASSIVO	398.398,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando somando tanto no Ativo como no Passivo um total de R$ 398.398,04 (Trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1485
RUB.

39

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

:CEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
ECEITAS	67.232,67	
=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**67.232,67**	**67.232,67**
) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
IMPES NACIONAL - EVENTUAL	(1.737,29)	
MPOSTOS E TAXAS	(114,00)	
=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(1.851,29)**	**65.381,38**
) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI		
UTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(20.315,26)	
=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	**(20.315,26)**	**45.066,12**
) DESPESAS TRIBUTARIAS		
ESPESA FINANCEIRA	(968,50)	
=) TO DESPESAS TRIBUTARIAS	**(968,50)**	**44.097,62**
	0,00	**44.097,62**
UCRO DO EXERCICIO	**R$ 44.097,62**	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R$ 44.097,62 (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

CANTANHEDE/MA
PROC. 2407001 /2022
FLS. 1486
RUB.

40

Emissão de Indices - Exercício de 2021


CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 02/07/2021

(A) - Ativo Circulante	53.508,0400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	897,2900
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	59,6329

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	53.508,0400
(B) - Passivo Circulante	897,2900
(I) - Índice de Liquidez Corrente	59,6329

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	53.508,0400
(B) - Estoques	40.000,0000
(C) - Passivo Circulante	897,2900
(I) - Índice de Liquidez Seca	15,0543

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1



CANTANHEDE/MA
PROC. 3405001 /2022
FLS. 1487
RUB.

41

Emissão de Indices - Exercício de 2021


CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 02/07/2021

(A) - Disponibilidade	5.313,0400
(B) - Passivo Circulante	897,2900
(I) - Índice de Liquidez Imediata	5,9212

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante	897,2900
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	398.398,0400
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0023

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1




(A) - Ativo Total	398.398,0400
(B) - Passivo Circulante	897,2900
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	444,0014

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1488
RUB.

42

NOTAS EXPLICATIVAS

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** é uma empresa limitada com início de suas atividades em 11/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4[illegible]-4-00 - Obras de terraplenagem
4[illegible]-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

[illegible]onstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1489
RUB.

43

NOTAS EXPLICATIVAS

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

3.6 - Demonstrações Financeiras
A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2021 é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado com os bens de ativo imobilizado.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobrea situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Domingos do Maranhão, 31 de Dezembro de 2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

CANTANHEDE/MA
PROC. 24050001 /2022
FLS. 1490
RUB.

44

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 07:28 SOB Nº 20220579067.
PROTOCOLO: 220579067 DE 09/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205874157. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1491
RUB.

45

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020
Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
null
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
null
CRC/MA 014960

CANTANHEDE/MA ALFA CONTABILIDADE
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1492
RUB.

46

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2021				
28	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS		40.000,00	0,00	Vlr ref a compra para estoque
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40.000,00	Vlr ref a compra para estoque
Totais dessa Data ====>		10/12/2021	40.000,00	40.000,00	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1493
RUB.

47

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2021				
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	28,76	Vlr ref a tarifas bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,76	0,00	Vlr ref a tarifas bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	Vlr ref a recebimento de clientes TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	100,00	Vlr ref a recebimento de clientes TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
20	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		20.315,26	0,00	Vlr ref a pgto de fornecedores
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	20.315,26	Vlr ref a pgto de fornecedores
22	2.1.1.01.0009 - AUTO POSTO DEL BRISA		4.195,24	0,00	Vlr ref a pgto de fornecedores
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.195,24	Vlr ref a pgto de fornecedores
Totais dessa Data ====>		20/12/2021	24.639,26	24.639,26	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1494
RUB.

48

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2021				
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	Vlr ref a tarifas bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	Vlr ref a tarifas bancárias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ====>		22/12/2021	60,00	60,00	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1495
RUB.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/12/2021				
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,00	Vlr ref a pgto de fornecedores PIX - ENVIADO
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5,00	0,00	Vlr ref a pgto de fornecedores PIX - ENVIADO
Totais dessa Data ====>		24/12/2021	5,00	5,00	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1496
RUB.

50

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2021				
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		33.232,67	0,00	Vlr ref a serviços prestados
7	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	33.232,67	Vlr ref a serviços prestados
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33.232,67	0,00	Vlr ref a recebimento de clientes
9	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	33.232,67	Vlr ref a recebimento de clientes
16	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.659,00	0,00	
17	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10.659,00	
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.659,00	0,00	
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.659,00	
26	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		897,29	0,00	Vlr ref a simples nacional
27	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	897,29	Vlr ref a simples nacional
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		20.000,00	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	20.000,00	Vlr ref a prestação de serviços
Totais dessa Data ====>		30/12/2021	108.680,63	108.680,63	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1497
RUB.

51

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/12/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2021				
46	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	44.097,62	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
47	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A VISTA		47.232,67	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
48	3.1.1.02.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		20.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
49	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO		0,00	20.315,26	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
50	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	1.737,29	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	114,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
52	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	968,50	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2021	67.232,67	67.232,67	
Totais do Mês de Dezembro ====>			240.617,56	240.617,56	

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1198
SUB.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2021

FERNANDO VALERIO DA SILVA
null
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
null
CRC/MA 014960

CANTANHEDE/MA
PROC. 2305001 /2022
FLS. 1499
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 13:00 SOB Nº 20220580057.
PROTOCOLO: 220580057 DE 09/05/2022. NIRE: 21201143221.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1500
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205895154 em 10/05/2022, protocolo 220580057. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Munícipio:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2022 13:00 SOB Nº 20220580057.
PROTOCOLO: 220580057 DE 09/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205895154. NIRE: 21201143221.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1501
RUB. 4

55

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Vinicius Lima Sousa
REGISTRO..... : MA-014960/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.025.863-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/05/2022 as 17:41:24.
Válido até: 28/08/2022.
Código de Controle: 853680.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1302
RUB.

56



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ff8e30b40963b67c03d40126cae34e84fdeff22a11c75b505cfcd66cd16766f5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **38066** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO DO ENGENHEIRO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO DO ENGENHEIRO"**, faz prova de que em **17/11/2021 15:39:21**, o responsável **W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda (37.113.308/0001-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/11/2021 15:44:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x20a054cec09f4c5cbc87c07561985d7e349425118b5d54e02e9b3cfc49603f89**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001 /2021
FLS. 1503
RUB.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: W DA C SILVA, com sede na TV 2 TRAVESSA PENIEL, Nº 02, CENTRO,SÃO DOMINGOS /MA, inscrita no C.N.P.J. n.º 37.113.308/0001-53 representada nesta ocasião por seu titula: WANDERSON DA COSTA SILVA, Nº do registro: 0359876120080 SESP/MA, C.P.F. n.º 608.747.743-81, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro (a), R.G. n.º 6851109 C.P.F. n.º 059.581.513-80, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. CREA/NAC n.º 1916831230, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será de 07 de janeiro de 2021 a 07 de janeiro de 2023;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 15 horas semanais, sendo das 08 horas às 14 horas, nas segundas-feiras e terças-feiras, e aos sábados das 19 horas as 22 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Colinas-Maranhão;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Colinas/MA, 07 de janeiro de 2021.

Wanderson da Costa Silva
Contratante

Contratado

Fernando Veleio da Silva
Testemunha 1
CPF: 008 583 533 18

Wanda Costa Silva
Testemunha 2
CPF: 608.260.793-77

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFICIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO. TEL. (99) 3552-1880
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE BRUNO CAMPOS DA SILVA . EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. COLINAS, 07/01/2021 16:35:06
SELO RECFIR029819D68PLCKYPQ0CVS91

Ykaro Natarruan B. Dias
YKARO NATARRUAN BARBOSA DIAS - ESCREVENTE
Emol. R$ 14.35 TJ: R$ 1.95 FADEP: R$ 0.85 FEMP: R$ 0.85 FERC: R$ 0.50 Selo: R$ 0.00 Total: R$ 18.11

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/11/2021 15:48:47 que o documento de hash (SHA-256) ff8e30b40963b67c03d40126cae34e84fdeff22a11c75b505cfcd66cd16766f5 foi validado em 17/11/2021 15:40:56 através da transação blockchain 0x20a054cec09f4c5cbc87c07561985d7e349425118b5d54e02e9b3cfc49603f89 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 38066)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865340/2022
Emissão: 29/04/2022
Validade: 26/10/2022
Chave: ZAby7

58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 02/07/2021

Faixa: 3

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1504
RUB.

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.3701-1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 3702- 9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO,A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.)).4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 43.11-8 DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(- A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS. 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES.4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA. 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES). 4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520-0/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZAby7
Impresso em: 29/04/2022 às 16:51:22 por: adapt, ip: 45.4.235.27

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865340/2022
Emissão: 29/04/2022
Validade: 26/10/2022
Chave: ZAby7

59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1505
RUB.

Registro: 1119212588
CPF: 611.525.583-07
Data Início: 30/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA
Registro: 1916831230
CPF: 059.581.513-80
Data Início: 26/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 07/01/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WANDERSON DA COSTA SILVA
CPF: 608.747.743-81
Função: EMPRESARIO

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZAby7
Impresso em: 29/04/2022 às 16:51:22 por: adapt, ip: 45.4.235.27

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1506
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863185/2022
Emissão: 30/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: xZ43Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA
Registro: 1916831230
CPF: 059.581.513-80

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 15/03/2018
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 106591

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)
Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO
Data de Formação: 04/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 26/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 07/01/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO
Registro: 0005404207
CNPJ: 23.256.509/0001-03
Data Início: 21/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
863194/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1507
RUB.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210469301** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2021 Baixada em: 25/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO**

Contratante: **DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA EIRELI** CPF/CNPJ: **00.814.629/0033-52**
Endereço do contratante: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 481
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 15/10/2020
Valor do contrato: R$ 201.889,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Estrada Baixa Grande / Canto da Palha Área Rural Nº: S/N
Complemento: Bairro: AREA RURAL
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.167722, -44.730014
Data de início: 15/10/2020 Conclusão efetiva: 13/08/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA EIRELI CPF/CNPJ: 00.814.629/0033-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 11200.00 metro cúbico;

Observações

Construção de Estrada vicinal localizado na Estrada Baixa Grande / Canto da Palha Área Rural de Mirador-MA, contendo 8.987 km de estrada linear, executada pela empresa DEPES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1 DESMATAMENTO e 2.2 DESTOCAMENTO DE ARVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863194/2022

Atividade concluída

67

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1508
RUB.

Certidão de Acervo Técnico nº 863194/2022
23/05/2022, 11:45
a4d9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a4d9B

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001/2022
FLS. 1509
RUB.

68

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA EIRELI, CNPJ: 00.814.629/0033-52. O Mesmo teve como objetivo a execução de uma estrada vicinal localizado na Estrada Baixa Grande / Canto da Palha Área Rural de Mirador - MA, contendo 8.987 km de estrada linear.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa D. P. DE SOUZA – LOCACAO E CONSTRUCAO CNPJ: 23.256.509/0001-03, através do seu responsável técnico: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/10/2020 à 13/08/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se da através do Engenheiro Civil: João Elias Ribeiro Junior.

Colinas - MA, 25 de março de 2022.

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CONFEA 111889177-5

NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3562-1560
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 28/03/2022 08:08:52
SELO RECFIR029819UIZZM8UQ2ASIJZ37

Ykaro Naterruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol. R$ 4,62 TJ: R$ 0,82 FADEP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,15 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,79

Ykaro Naterruan Barbosa Dias
Escrevente
2º Ofício - Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863194/2022, em 23/05/2022 emitida

Certidão nº 863194/2022
23/05/2022, 11:46
Chave de Impressão: a4d9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 1 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001/2022
FLS 1510
RUB.

69

DEPES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO - EPP
CNPJ: 23.256.509/0001-03 | INSC. EST.: 12.474863-5

Engenharia, Construção, Pavimentação e Terraplanagem

Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **D.P DE SOUZA – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO – DEPES,** executou os serviços de recuperação de pavimento asfáltico, localizado na estrada baixa grande/Canto da Palha área rural de Mirador MA, e demais serviços que estão detalhados em planilha anexa a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Seguem abaixo, dados relativos da obra executada.

Obra: Serviços de execução de uma estrada vicinal localizado na Estrada Baixa Grande / Canto da Palha Área Rural de Mirador - MA, contendo 8.987 km de estrada linear.

Local: estrada baixa grande/Canto da Palha área rural de Mirador MA.

Prazo: 15/10/2020 a 13/08/2021

Contratante: DEUSVALDO PEREIRA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 00.814.629/0033-52

Contratado: D.P. de Souza – Locação e Construção – DEPES

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Responsável Técnico Contratado Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva

RNP: 106591 – MA

Descrição do serviço:

Execução de uma estrada vicinal localizado na Estrada Baixa Grande / Canto da Palha Área Rural de Mirador - MA, contendo 8.987 km de estrada linear Representante do Contratante:

Deusvaldo Pereira de Souza

Proprietário

Fiscal da Contratante:

Eng. João Elias Ribeiro Junior

Engenheiro Civil

CREA: 1118891775

1º OFÍCIO

2º OFÍCIO

COLINAS- MA, 25 DE MARÇO DE 2022

DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 702.406.633-49

JOÃO ELIAS R.JUNIOR
CREA: 1118891775
ENG. CIVIL

D P DE SOUZA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - Av. Principal, nº 1000 - Renascença
CEP: 65.690-000 - Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863194/2022, em 23/05/2022 emitida

Certidão nº 863194/2022
23/05/2022, 11:46
Chave de Impressão: a4d9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2400500 1 /2022
FLS. 1511
RUB.

70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863194/2022, em 23/05/2022 emitida

NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3562-1690

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 28/03/2022 08:08:26.
SELO RECFIR029819TCL0FH3OCSYH2X80

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol. R$ 4,52 TJ: R$ 0,82 FADEP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,20 FERC: R$ 0,15 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,89

NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3562-1690

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 28/03/2022 08:08:57.
SELO RECFIR029819WTNFX230AKNXLT90

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol. R$ 4,52 TJ: R$ 0,82 FADEP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,20 FERC: R$ 0,15 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,89

Certidão nº 863194/2022
23/05/2022, 11:46
Chave de Impressão: a4d9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
2 MO 2022
1512

71

DEPES ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO - EPP
CNPJ: 23.256.509/0001-03 | INSC. EST.: 12.474863-5

Engenharia, Construção, Pavimentação e Terraplanagem

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1
1.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20
1.3	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	4
2		**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**		
2.1	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	12000
2.2	SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	20
2.3	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	3820
2.4	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	995
2.5	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3820
3		**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO**		
3.1	SICRO3	Regularização do subleito	m²	18000
3.2	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2637
3.3	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	791
3.4	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	5274
3.5	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	15597
3.6	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5274
4		**RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS**		
4.1	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	HORA	2637

2º OFÍCIO

DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 702.406.633-49

2º OFÍCIO

JOÃO ELIAS R.JUNIOR
CREA: 1118891775
ENG. CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863194/2022, em 23/05/2022 emitida

Certidão nº 863194/2022
23/05/2022, 11:46
Chave de Impressão: a4d9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1513
RUB.

72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863194/2022, em 23/05/2022 emitida

NETYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO. TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 28/03/2022 08:08:26
SELO RECFIR029819F8S70RLLW4XRLP53

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente Autorizado
Emol. R$ 4,52 TJ: R$ 0,82 FADEP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,20 ISS: R$ 0,00 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,89

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
Ofício - Colinas-MA

NETYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO. TEL. (99) 3552-1880

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 28/03/2022 08:08:57
SELO RECFIR029819AO39A7CM33RN1V54

Ykaro Natarruan Barbosa Dias - Escrevente Autorizado
Emol. R$ 4,52 TJ: R$ 0,82 FADEP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,20 ISS: R$ 0,00 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 5,89

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
Ofício - Colinas-MA

Certidão nº 863194/2022
23/05/2022, 11:46
Chave de Impressão: a4d9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 4 folhas

LOCACENTER
Locações e Construções



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **NEURIELBE DE JESUS SILVA EIRELI – ME,** inscrita no CNPJ nº **27.263.457/0001-45**, com sede na **RUA GRANDE, SN, POVOADO BEIRADÃO, SANTA LUZIA – MA, CEP: 65390-000**, ATESTA PARA DEVIDOS FINS, que a empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº: 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000, PRESTOU OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO UM ESTRADA VICINAL, que liga os trechos da FAZENDA RIBEIRO I para FAZENDA AURORA, no municipio de Santa Luzia, Povoado São Raimundo, durante o periodo de 04/10/2021 à 22/10/2021.

Não havendo nada que desabone a conduta etica da empresa.

Santa Luzia – MA, 01 de Novembro de 2021.

LOCACENTER – LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES
NEURIELBE DE JESUS SILVA
PROPRIETÁRIO

CANTANHEDE/MA
PROC. 24050001/2022
FLS. 1515
RUB.

74

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/06/2022 12:30:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.113.308/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1516
RUB.

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

76

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1517
RUB.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/06/2022 às 12:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.113.308/0001-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62AB.4968.C03E.1616 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1513
RUB.

77

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.113.308/0001-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:19:49 do dia 16/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 7VTD160622121949

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1519
RUB.

78

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/04/2022, às 22h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código **4bIQNgE**.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1520
RUB.

79

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/06/2022, às 12h35

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 05/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4hHuYQu**.

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1521
RUB.

80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DA EMPRESA QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, **ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022**, e que assumo total responsabilidade por esse fato que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que sejam avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA**

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:27:47 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1522
RUB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, bem assim como as condições de contratação, estabelecida na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos valida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimentos dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos finalmente, que o portador desta proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:28:18 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1523
RUB.

82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

A Empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALÈRIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81,** DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo da condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso **XXXIII DO ART. 7º** da Constituição Federal de 1988.

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:28:51 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1524
RUB.

83
8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO (item 5.2.5 "a" do Edital)

A Empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALÈRIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81,** em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 004/2022, declara o seguinte:

1. Está ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cantanhede /MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiencia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA;

Serviços e Empreendimentos

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:29:22 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1525
RUB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALÈRIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81,** declara, sob as penas da Lei nos termos do artigo 32, paragrafo 2, da Lei Federal n° 8.666/93, que ate a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE ´PREÇOS n°004/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na integra o Edital e seus anexos que se submetem a todos os seus termos.

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:29:56 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 7526
RUB.

85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

Declaração de Disponibilidade de Máquinas e Equipamentos

DECLARAMOS para os fins que se fizerem necessários, que as máquinas e equipamentos adequados à execução do objeto do certame em referência estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras, inclusive sujeitos a vistoria do órgão contratante para sua aceitabilidade, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:30:32 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG Nº 1722413200-11
CPF Nº 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1527
RUB.

86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81,** DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n°123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

(**X**) Microempresa, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006

( )Empresa de pequeno porte, II do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006

A licitante DECLARA, ainda, que não s enquadra em qualquer das hipóteses de inclusão no paragrafo 4 do artigo 3° da mencionada Lei, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório TOMADA DE PREÇO em epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:31:49 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1528
RUB.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

Declaro, em atendimento ao previsto na **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**, que A Empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALÈRIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81, DECLARA** que recebeu da **Prefeitura Municipal de AÇAILÂNDIA** toda documentação relativa a **Concorrência n.º 006/2022 – CPL/MA,** composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TÉCNICA fere o Artigo nº03 da Lei nº8.666/93 em conjunto com o Art. Nº37 inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados acima.

LEGISLAÇÃO

Acórdão nº4.968/2011- Segunda Câmara
Acordão nº110/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº785/2012 – Plenário TCU
Acórdão nº 906/2012 –Plenário TCU
Acórdão nº7519/2013 – Segunda Câmara TCU -024.995/2013-4

BRUNO CAMPOS DA SILVA.
CPF(MF) nº 059.581.513-80,
CREA Nº 191 683 1230

W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1529
RUB.

88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PRFEITURA MUNCIPAL DE CANTANHEDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2405001/2022
DATA: 23/06/2022
08:00 HRS

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, LTDA** inscrito no CNPJ sob o n°: **37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Delfino Calvo 2 nº 70 Sala 01 Centro, São Domingos do Maranhão- MA, CEP: 65790-000**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (SÓCIOS) **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador (a) da Carteira de Identidade n°. **1722413200-11**e do CPF n **008.583.533-18**, E **WANDERSON DA COSTA SILVA**, Brasileiro, Empresário, portador(a) da Carteira de Identidade nº **035987612008-0** SSP/MA e do CPF nº **608.747.743-81,** DECLARA que o engenheiros responsáveis para execução da **TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 - CPL que o(a) Sr.(a) BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro portador(a) do CPF(MF) nº 059.581.513-80 e inscrito(a) no CREA ou CAU/MA sob o nº 191 683 1230,** como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

BRUNO CAMPOS DA SILVA.
CPF(MF) nº 059.581.513-80,
CREA Nº 191 683 1230

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:32:21 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1530
RUB.

89

São Domingos do Maranhão – MA, 22 de Junho de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2022.06.22 10:31:11 -03'00'

W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.113.308/0001-53
FERNANDO VALERIO DA SILVA
RG N° 1722413200-11
CPF N° 008.583.533-18
Socio Administrador

Serviços e Empreendimentos

W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1531
RUB.

90

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2405001/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.

Empresa Solicitante: W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1°, inciso I, do art. 5° do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços não dispõe de estabelecimento penal.

SÃO LUÍS (MA), 22 DE JUNHO DE 2022.

Raphael Silva e Silva
Gestor de Profissionalização
Trabalho e Renda-SAAHP/SEAP
345291-5

KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciaria- SAAHP

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/06/2022 18:34:47 que o documento de hash (SHA-256) bd571b252b711f4bfa4e640226016d74fc29165e9eb7a5d59e19f745a692f739 foi validado em 22/06/2022 18:32:30 através da transação blockchain 0x2f033f8f49fb25077e49908dfea8451a362e7630e4097735020c175b4050335f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 70313)

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1532

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bd571b252b711f4bfa4e640226016d74fc29165e9eb7a5d59e19f745a692f739** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **70313** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"...."**, cujo assunto é descrito como **"...."**, faz prova de que em **22/06/2022 18:32:47**, o responsável **W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda (37.113.308/0001-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/06/2022 18:34:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x2f033f8f49fb25077e49908dfea8451a362e7630e4097735020c175b4050335f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1533
RUB.

92

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_09062022_080938_717**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1534
PUB.

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/06/2022 13:16:23**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0320315**

Proposta: **3459213**

Controle Interno (Código Controle): **088441228**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0010.0775.0320315.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ: 06.156.160/0001-00 PRAÇA PAULO RODRIGUES, 01 - CENTRO - Cantanhede - MA

DADOS DO TOMADOR: W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53 - RUA MAJOR DELFINO CALVO 70 - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA - SALA 01

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0320315**
Proposta: **3459213**
Controle Interno (Código Controle): **088441228**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0010.0775.0320315.000000**

junto SEGUROS

94

CANTANHEDE/MA
PROC. 24C5001 /2022
FLS. 1935
RUB.

8

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R$ 28.700,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	**Término**
Licitante	R$ 28.700,00	22/06/2022	22/10/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$	140,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F.	R$	0,00
Prêmio Total	**R$**	**140,00**

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
	1	29/06/2022	13588936	140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0320315**
Proposta: **3459213**
Controle Interno (Código Controle): **088441228**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0010.0775.0320315.000000**

junto SEGUROS

95

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1536
RUB.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 340001 /2022
FLS. 1537
RUB.

96
8

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS
CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1538
RUB.

97
8

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS
CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1539
RUB.

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 240S001 /2022
FLS. 1540
RUB.

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

junto SEGUROS
CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1542
RUB.

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS
CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1543
RUB.

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1544
RUB.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1545
RUB.

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1546
RUB.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1548
RUB.

107

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1549
RUB.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0320315**
Proposta: **3459213**
Controle Interno (Código Controle): **088441228**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0010.0775.0320315.000000**

junto SEGUROS

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1550
RUB.

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **10-0775-0320315**

_____

Local e Data

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Nome:
RG:
Cargo:

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 240s001 /2022
FLS 1551
RUBR



W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

Serviços e Empreendimentos


CANTANHEDE/MA
PROC. 2305001/2022
FLS. 1552
RUB.



W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1553
RUB.



W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53
R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01, Centro
São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000
E-mail: w.c.servicoseempreendimentos@hotmail.com

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1554
RUB.


113



Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 240s001 /2023
FLS. 1555
RUB.

1.14



Serviços e Empreendimentos

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1556
RUB.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
210806974

Data do Protocolo:
02/07/2021

Número de Registro:
21201143221

Arquivamento:
20210806974

Empresa:
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):
Contrato

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1557
RUB.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 37.113.308/0001-53
Razão social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome fantasia: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/06/2022	14/06/2022 a 13/07/2022	2022061402380707751333
26/05/2022	26/05/2022 a 24/06/2022	2022052602192885905824
07/05/2022	07/05/2022 a 05/06/2022	2022050702224919066854
18/04/2022	18/04/2022 a 17/05/2022	2022041801584174719993
30/03/2022	30/03/2022 a 28/04/2022	2022033002321706171759
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031102092506742750
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002323387673932
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020116101179555508
04/01/2022	04/01/2022 a 02/02/2022	2022010401390607576335
16/12/2021	16/12/2021 a 14/01/2022	2021121601294652396137
27/11/2021	27/11/2021 a 26/12/2021	2021112701354366918803
08/11/2021	08/11/2021 a 07/12/2021	2021110801114667015744
20/10/2021	20/10/2021 a 18/11/2021	2021102001250872296978
10/2021	01/10/2021 a 30/10/2021	2021100101335836850163
12/09/2021	12/09/2021 a 11/10/2021	2021091201043526648940
24/08/2021	24/08/2021 a 22/09/2021	2021082401255931241650
05/08/2021	05/08/2021 a 03/09/2021	2021080502000834372323
18/04/2021	18/04/2021 a 15/08/2021	2021041801053520543895
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001411912181183
11/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101271716062702
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001303045486040
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101452855443146
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302584223731402
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502365122852801
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601480804610198

Resultado da consulta em 23/06/2022 14:33:58

Voltar

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1558
RUB.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2022
FLS. 1559
RUB.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1560
RUB.

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1561
RUB.

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201143221	37.113.308/0001-53	11/05/2020	05/05/2020

Endereço Completo
Rua MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR. 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO. 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES. 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS. 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO,A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.)). 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(- A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, A PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO, A REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAIS. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA. 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. . 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES). 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1562
RUB.

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WANDERSON DA COSTA SILVA	608.747.743-81	R$ 200.000,00	Sócio	N	Indeterminado
FERNANDO VALERIO DA SILVA	008.583.533-18	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FERNANDO VALERIO DA SILVA	008.583.533-18	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/05/2022	20220579067	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 18:15:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OHAYTQGX**.

MAC2201943221

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1563
RUB.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

NIRE 21201143221 **CNPJ 37.113.308/0001-53**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220579067	10/05/2022	BALANCO
310	20211239658	01/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210984694	27/07/2021	BALANCO
002	21201143221	02/07/2021	TRANSFORMACAO
002	21201143221	02/07/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20201190834	24/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201113767	03/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	20200324535	11/05/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102317400	11/05/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/05/2022, às 18:15:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFEITSCX**.

MAC2201943324

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001/2022
FLS. 1564
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Código de Controle: A10E.42E6.2823.113E

Data da Emissão: 11/01/2022

Hora da Emissão: 10:36:14

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 11/01/2022, com validade até 10/07/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1565
RUB.

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 096679/22
Data de Validade: 06/10/2022
Data de Emissão: 08/06/2022 17:23:01
Inscrição Estadual: 127071512
CPF/CNPJ: 37113308000153
Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1566
RUB.

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 040857/22
Data de Validade: 06/10/2022
Data de Emissão: 08/06/2022 17:14:45
Inscrição Estadual: 127071512
CPF/CNPJ: 37113308000153
Razão Social: W C SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405006 /2022
FLS. 1567
RUB.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão | Emitir Certidão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1568
RUB.

23/06/2022 14:58

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação.

Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento:	Número do Documento:	Código de Validação:
CERTJUDONE-VNSDM	252022	E428860A9E

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSDM 252022.

Signatários desse documento :

CLENIO LIMA CORREA, data da assinatura : 15/06/2022 09:41
Status do documento : TRAMITANDO

Visualizar Original | Validar Documento

Dados da Requisição

Número da requição:	Código de Validação:
	E428860A9E

Validar Requisição

Nova consulta

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1569
RUB.

23/06/2022 14:56

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação.

Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento:	Número do Documento:	Código de Validação:
CERTJUDONE-VNSDM	242022	FEDFCFBDC2

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSDM 242022.

Signatários desse documento :

CLENIO LIMA CORREA, data da assinatura : 15/06/2022 09:32
Status do documento : TRAMITANDO

Visualizar Original | Validar Documento

Dados da Requisição

Número da requição:	Código de Validação:
	FEDFCFBDC2

Validar Requisição

Nova consulta

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC 240.5001 /2022
FLS. 1570
RUB.
Acesso estadu

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220579067

Data do Protocolo:

09/05/2022

Número de Registro:

21201143221

Arquivamento:

20220579067

Empresa:

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

(98) 2106-8500 Ver mais
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1571
RUB.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	853680
Data de emissão:	30/05/2022 às 17:41:24
Validade:	28/08/2022
Número Registro:	MA-014960/O-0
Nome:	Vinicius Lima Sousa

Voltar

© 2022 Spiderware

Tutorial SITAC

CANTANHEDE/MA
PROC. 140.5001/2022
FLS. 1572
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **865340**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **29/04/2022**
Data de Emissão: **29/04/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/04/2022 - 16:51:03	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1573
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **863185**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **30/03/2022**
Data de Emissão: **30/03/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	30/03/2022 - 16:38:24	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1574
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **863194**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **30/03/2022**
Data de Emissão: **23/05/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1 DESMATAMENTO e 2.2 DESTOCAMENTO DE ARVORES, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	30/03/2022 - 18:03:38	
BOLETO EMITIDO	30/03/2022 - 18:05:20	
DOCUMENTO PAGO	31/03/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	31/03/2022 - 15:25:22	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Ultimo

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1575
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/06/2022 15:07:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.113.308/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 576
RUB.

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1577
RUB.

SUSEP Superintendência de Seguros Privados

RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - Nº: 05436202200100775032031500000O

Tipo de Registro:	1
Código do Ramo:	0775
Tipo de Movimento:	0001 - Emissão de apólice
Referência da Emissão:	2 - Emissões com Outras Referências
Tipo de Segurado:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Segurado:	06.156.160/0001-00
Tipo Tomador:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Tomador:	37.113.308/0001-53
Razão Social do Segurado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Data do Envio:	23/06/2022
Data da Emissão:	22/06/2022
Data de Início da Vigência:	22/06/2022
Data de Fim de Vigência:	22/10/2022
Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido(Moeda):	140,00
Prêmio Emitido(R$):	140,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
Custo de Apólice:	0,00
IOF:	0,00
Nº de Registro do Produto:	15414.900195/2014-17

Voltar

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1578
RUB.

PREFEITURA DE CANTANHEDE
reconstruindo nossa cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2405001/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, para execução dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA

HABILITAÇÃO da EMPRESA:

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1579
RUB.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21

DOCUMENTOS:

- **RELATIVA Á HABILITAÇÃO JURÍDICA**
- **RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL**
- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:**
- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
- **DECLARAÇÕES**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

bmg | Seguros

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1580
RUB.

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE CANTANHEDE

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202200010775007742 1 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 206597
Data da publicação: Jun 20 2022 10:02AM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Jun 20 2022 10:02AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Jun 20 2022 10:02AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

02

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041

bmg | Seguros

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1581
RUB.

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE CANTANHEDE
INSCRITO NO CNPJ: 06.156.160/0001-00
COM SEDE NA: PC PAULO RODRIGUES, 01 - CENTRO
CEP: 65465-000 - Cantanhede - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 41.274.505/0001-21
COM SEDE NA: RUA DO SOL, SN - CENTRO
CEP: 65495-000 - Miranda do Norte - MA

até o valor de:

R$ 28.700,00 - VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 22/06/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 22/10/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

03

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

bmg | Seguros

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1582
RUB.

Seguro Garantia

LICITANTE

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

bmg | Seguros

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1583
RUB.

Seguro Garantia
LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	189,99
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	189,99

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	20/07/2022	189,99

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 20 DE JUNHO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1584
RUB.

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1585
RUB.

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1586
RUB.

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1587
RUB.

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

CANTANHEDE/MA
PROC. 240001/2023
FLS. 1588
RUB.

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1589
RUB.

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1590
RUB.
bbmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS 1597
RUB.
bmg Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS 1592
RUB.
hbmg seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;
II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1593
RUB.
bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2402001 /2022
FLS. 1599
RUB.

Apólice N° 01741202200010775007742 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239041
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE CANTANHEDE
TOMADOR: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240.5001 /2022
FLS. 1595
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741_09062022_080916_502**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

BMG Seguros

bmg | Seguros

Apólice N°:	1007500077421
Endosso:	00000000
Proposta:	239041
Ramo:	75 - GSSP
Dt. Vencimento da Parcela:	20/07/2022

Parcela 1/1

BANCO ITAÚ | 341-7 |

Parcela: 1/1	Vencimento: 20/07/2022
Agência/Código Cedente	
Espécie: RC / Quantidad	
Valor do Documento: 189,99	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteir: 109 / Nosso Número: 00705969-1	
Número do Documento: 1007500077421	
Sacado: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	
Cedente: BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78	

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09008 70596.911894 60087.920009 1 90520000018999

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento: **20/07/2022**
Cedente/Sacador: **BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78**						Agência/Código Cedente
Data do Documento: **20/06/2022**	Nº do Documento: **1007500077421/00000000/001**		Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **20/06/2022**	Nosso Numero: **109/00705969-1**
Uso do Banco	CIP	Carteira: **109**	Moeda: **R$**	Quantidade: **Parcela 1 / 1**	Valor	(=) Valor do Documento: **189,99**
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 041.274.505/0001-21**
RUA DO SOL SN - CENTRO
CEP - 65495-000 - Miranda do Norte/MA
Sacador/Cedente: **BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RUBR.

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001/2022
FLS. 576

CANTANHEDE/MA
PROC. 1407001 /2022
FLS. 1592
RUB.

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: G P C S EIRELI
AGENCIA: 1734-5 CONTA: 25.544-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087059691189460087920009190520000018999
BENEFICIARIO:
BMG SEGUROS SA
NOME FANTASIA:
BMG SEGUROS SA
CNPJ: 19.486.258/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BMG SEGUROS SA
CNPJ: 19.486.258/0001-78
PAGADOR:
G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIR
CNPJ: 41.274.505/0001-21

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	189,99
VALOR COBRADO	189,99

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1598
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.274.505/0001-21**
Razão Social: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RUA DO SOL, SN - CENTRO - Miranda do Norte / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1599
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	41.274.505/0001-21
Razão Social:	G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:	GP CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CANTANHEDE/MA
PROC. 3405001/2022
FLS. 7600
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.274.505/0001-21**
Razão Social:	**G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**GP CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1601
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.274.505/0001-21**
Razão Social:	**G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**GP CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/08/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/11/2022**
FGTS		Validade:	**30/06/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**20/08/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/10/2022**
Receita Municipal	Validade:	**01/08/2022**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 079.984.853-02 Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Ass: _____

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1602
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.274.505/0001-21**
Razão Social: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **GP CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/08/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/11/2022**
Código de Controle: **E03230EBDF6A6EBB**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/06/2022**
Código de Controle: **2022060100055876428019**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/08/2022**
Código de Controle: **61188942022**

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1603
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.274.505/0001-21**
Razão Social: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **GP CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **126892369**
Inscrição Municipal: **210976**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/10/2022**
Código de Controle: **100728/22**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/08/2022**
Código de Controle: **038/2022**

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1604
RUB.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.274.505/0001-21**
Razão Social:	**G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**GP CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1605

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2405001/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.

Empresa Solicitante: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 41.274.505/0001-21

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 20 DE JUNHO DE 2022.

KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciaria- SAAHP

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1606
RUB.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

28

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001 /2021
FLS. 1607
RUB.

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
079.984.853-02

Nome
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

Nascimento
13/01/1998

CÓDIGO DE CONTROLE
BEFB.3425.80A9.6BA4

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:48:15 do dia 10/02/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1608
SUB

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, nascido em 13/01/1998, n° do CPF 079.984.853-02, residente e domiciliado na cidade de Miranda do Norte - MA, na RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, CEP: 65495-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão GP CONSTRUCOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DO SOL, nº SN, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65495000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO; O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1609
RUB.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO O REVESTIMENTO DE TUBULACOES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1610
RUB.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Miranda do Norte - MA, 17 de março de 2021

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
Titular/Administrador

32

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1611
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2021 20:56 SOB Nº 21600185301.
PROTOCOLO: 210352825 DE 18/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101846779. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2021.
G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1612
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.274.505/0001-21 MATRIZ		18/03/2021

NOME EMPRESARIAL
G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GP CONSTRUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO SOL	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.495-000	CENTRO	MIRANDA DO NORTE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM	(98) 8471-0169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/05/2022** às **15:36:46** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA
PROC. 740 5001 /2022
FLS. 7613
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.274.505/0001-21 MATRIZ		18/03/2021

NOME EMPRESARIAL
G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO SOL	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.495-000	CENTRO	MIRANDA DO NORTE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GUSTAVOPAIVAD@GMAIL.COM	(98) 8471-0169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/05/2022** às **15:36:46** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
12.553.806/0001.96

CANTANHEDE/MA
PROC. 240S001/2022
FLS. 1614
RUB.

CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000038/2022

Este CNPJ 41.274.505/0001-21 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de MIRANDA DO NORTE na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOME	CPF/CNPJ
210675541274505000121	G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	41.274.505/0001-21
TELEFONE	**CELULAR**	**E-MAIL**

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE	DESCRIÇÃO

ENDEREÇO

BAIRRO	LOGRADOURO	NÚMERO
CENTRO	R DO SOL	S/N
CIDADE	**UF**	**CEP**
MIRANDA DO NORTE	MA	65495-000
COMPLENTO:		

VALIDADE

Este documento é válido até 01 de Agosto de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 08:20:32 hs do dia 03 de Maio de 2022

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

MIRANDA DO NORTE - MA

Irlanna C P Oliveira
Irlanna Cristyne Pereira Oliveira
Secretária Mun. de Adm. Planej. e Finanças
CPF: 057.549.723-85

CNPJ:12.553.806/0001-96
Prefeitura Municipal
Miranda do Norte
Av. Comercio S/Nº
Centro
CEP: 65.495-000
MIRANDA DO NORTE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ZTGHPW220503**.

36

CamScanner

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1615
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 41.274.505/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:05:14 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **E032.30EB.DF6A.6EBB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1616
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
CPF: 079.984.853-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:19 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2022.
Código de controle da certidão: **F274.4142.E17C.4F19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

38

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001 /2022
FLS. 1617
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 100728/22 **Data da Certidão:** 14/06/2022 16:19:57

CPF/CNPJ 41274505000121 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

39

Data Impressão: 14/06/2022 16:19:57

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1618
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040051/22 **Data da Certidão:** 06/06/2022 20:36:30

CPF/CNPJ CONSULTADO: **41274505000121**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

40

Data Impressão: 06/06/2022 20:37:00

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1619
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 12.553.806/0001.96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000054/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
INSC. MUNICIPAL	210675541274505000121
CNPJ	41.274.505/0001-21
ATIVIDADE	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
ENDEREÇO	R DO SOL, S/N, , CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo n° **Nº000531/2022** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 41.274.505/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

- **Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 08:22:02 hs do dia 03 de Maio de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 01 de Agosto de 2022 (90 dias, a contar da data de Emissão).

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

MIRANDA DO NORTE - MA

Prefeitura Municipal de Miranda do Norte
CNPJ: 12.553.806/0001-96
Av. Coronel Rocha S/Nº
Centro
CEP: 65.495-000
MIRANDA DO NORTE - MA

Irlanna Cristina Pereira Oliveira
Secretária Mun. de Adm. Planej. e Finanças
CPF: 057.549.723-85

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ZGWCND220503**.

CamScanner

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405002 /2022
FLS. 1620
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ Nº 12.553.806/0001.96
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000055/2022

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO	R DO SOL, Nº S/N, _CLEARFIX_, CENTRO - MIRANDA DO NORTE, 65495-000
INSC. MUNICIPAL	210675541274505000121
CPF/CNPJ	41.274.505/0001-21
ATIVIDADE	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000531**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 08:23:01 hs do dia 03 de Maio de 2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ:12.553.806/0001-96 Prefeitura Municipal Miranda do Norte Av. Comércio S/Nº Centro CEP:65.495-000 MIRANDA DO NORTE - MA

Este documento é válido até 01 de Agosto de 2022 (90 dias, a contar da data de emissão.)

Irleanna C P Oliveira
Irleanna Cristyne Pereira Oliveira
Secretária Mun. de Adm. Planej. e Finanças
CPF: 057.549.723-85

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
MIRANDA DO NORTE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **20JSN0220503**.

CamScanner

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 1621
RUB.

PAF nº 000158/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

21067554127450500012l

CPF/CNPJ

41.274.505/0001-21

NOME/RAZÃO SOCIAL

G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

NOME DE FANTASIA

GP CONSTRUCOES

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

COLETA DE RESíDUOS NÃO-PERIGOSOS

DATA DE INÍCIO

18/03/2021

LOCALIZAÇÃO

R DO SOL S/N, CENTRO, 65495-000 MIRANDA DO NORTE - MA

MIRANDA DO NORTE - MA, 07 de Janeiro de 2022

IRLEANNA CRISTYNE PEREIRA OLIVEIRA:05754972385 Assinado de forma digital por IRLEANNA CRISTYNE PEREIRA OLIVEIRA:05754972385 Dados: 2022.02.04 10:48:43 -03'00'

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Patricia G. Rodrigues

ASSESSORIA TÉCNICA

CNPJ:12.333.806/0001-96
Prefeitura Municipal
Miranda do Norte
Av. Comércio S/Nº
Centro
CEP: 65495-000
MIRANDA DO NORTE - MA

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 93RJR3220107

43

Digitalizado com CamScanner

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500 1 /2022
FLS. 1622
RUB.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.274.505/0001-21
Razão Social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA DO SOL S/N / CENTRO / MIRANDA DO NORTE / MA / 65495-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060104340930643250

Informação obtida em 01/06/2022 18:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CANTANHEDE/MA
PROC. 140001/2022
FLS. 1623
RUB. Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.274.505/0001-21
Certidão nº: 4212696/2022
Expedição: 02/02/2022, às 12:30:05
Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.274.505/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1624
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865681/2022
Emissão: 04/05/2022
Validade: 31/10/2022
Chave: 428ay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Registro: 0005450144

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 350.000,00

Data do Capital: 18/03/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO; O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL,NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS

Endereço Matriz: RUA SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, MA, 65495000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/11/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545430DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RICARDO NASCIMENTO GOMES

Registro: 1116712024

CPF: 005.876.253-17

Data Início: 04/05/2022

46

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1625
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865681/2022
Emissão: 04/05/2022
Validade: 31/10/2022
Chave: 428ay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO VICTOR LIMA SANTOS
Registro: 1116135639
CPF: 051.356.023-80
Data Início: 16/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Registro: 1106584660
CPF: 237.924.267-49
Data Início: 09/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
CPF: 079.984.853-02
Função: EMPRESÁRIO

47

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 428ay
Impresso em: 10/05/2022 às 10:50:23 por: adapt, ip: 177.56.167.4

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1626
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867466/2022
Emissão: 01/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: b880A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO NASCIMENTO GOMES
Registro: 1116712024
CPF: 005.876.253-17

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI
Registro: 0005421071
CNPJ: 35.651.180/0001-56
Data Início: 29/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 25/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0005450144
CNPJ: 41.274.505/0001-21
Data Início: 04/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Registro: 0005401372

48

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1627
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867466/2022
Emissão: 01/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: b880A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 31.457.905/0001-19
Data Início: 03/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b880A
Impresso em: 01/06/2022 às 07:51:42 por: adapt, ip: 201.20.127.60

CANTANHEDE/MA
PROC. 140001/2022
FLS. 1628
RUB.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865683/2022
Emissão: 04/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z1Zdy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Registro: 1106584660
CPF: 237.924.267-49
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/09/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 26/06/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0000012202
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Data Início: 26/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI
Registro: 0005421071
CNPJ: 35.651.180/0001-56
Data Início: 18/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0005450144
CNPJ: 41.274.505/0001-21
Data Início: 09/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAPLANEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000051338

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865683/2022
Emissão: 04/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Z1Zdy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1629
RUB.

CNPJ: 63.581.557/0001-83
Data Início: 08/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

5

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1Zdy
Impresso em: 01/06/2022 às 20:09:14 por: adapt, ip: 170.246.97.49

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1630
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858999/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO NASCIMENTO GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO NASCIMENTO GOMES**
Registro: **1116712024MA** RNP: **1116712024**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220491194** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 13/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

Contratante: **HARAS RAMOS E RIVEROS LTDA** CPF/CNPJ: **35.832.144/0001-99**
Endereço do contratante: RODOVIA 316 Nº: SN
Complemento: Bairro: CAXUXA
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65413000
Contrato: 18/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.050.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA 316 Nº: SN
Complemento: Bairro: CAXUXA
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65413000
Coordenadas Geográficas: -4.190529, -44.491695
Data de início: 20/10/2021 Conclusão efetiva: 20/01/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: HARAS RAMOS E RIVEROS LTDA CPF/CNPJ: 35.832.144/0001-99

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 180000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 180000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO CENTRAL DO PARQUE MACEDÃO.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2 e 5.1 Desmatamento, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858999/2022
14/01/2022, 19:58
bABZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bABZZ

52

CANTANHEDE/MA
PROC. 240001 /2022
FLS. 1631
RUB.

HARAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)**, inscrita no CNPJ nº: 35.651.180/0001-56 com sede na RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA, foi contratado pelo **HARAS RAMOS & RIVEROS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 35.832.144/0001-99 com sede na BR – 316, Caxuxa, Alto Alegre do Maranhão – MA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato n°18/2021 – Valor do Contrato: R$ 1.050.000,00
2. Objeto do contrato: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO CENTRAL DO PARQUE MACEDÃO.**
3. Endereço: BR – 316, S/N, CAXUXA, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA (PARQUE MACEDÃO)
4. Empresa contratada: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS), CNPJ nº 35.651.180/0001-56;
5. Contratante: HARAS RAMOS & RIVEROS LTDA, CNPJ nº 35.832.144/0001-99;
6. Proprietário: HARAS RAMOS & RIVEROS LTDA, CNPJ nº 35.832.144/0001-99;
7. Responsável Técnico: RICARDO NASCIMENTO GOMES**, ENGENHEIRO CIVIL,** RNP: 111671202-4**,** Registro: **1116712024MA**;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO CENTRAL DO PARQUE MACEDÃO.**
09. Prazo: 20/10/2021 A 20/01/2022
10. Período de participação e execução: 20/10/2021 A 13/01/2022

Alto Alegre do Maranhão – MA, 13 De Janeiro de 2022.

André Franz Riveros Lima
CPF: 703.667.641-87
SOCIO - ADM

HARAS RAMOS & RIVEROS LTDA
CNPJ: 35.832.144/0001-99
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 – CAXUXA - ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858999/2022, em 14/01/2022 emitida

Certidão nº 858999/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: bABZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 163
RUB.

HARAS

A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)
CNPJ nº 35.651.180/0001-56
ENDEREÇO: RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO CENTRAL DO PARQUE MACEDÃO.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	UN	1,00
1.2	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	m2	30,00
1.3	COMP-002	Mobilização / Desmobilização de pessoal e equipamentos	PRÓPRIA	KM	50,00
2	DESMATAMENTO				
2.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	180.000,00
3	TERRAPLENAGEM				
3.1	90082	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PÁ CARREGADEIRA, DMT ATÉ 51 A 200 M	SINAPI	M3	120.000,00
3.2	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	120.000,00
3.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA C/ MOTONIVELADORA	SINAPI	M3	120.000,00
4	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
4.1	C3232	CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	M2	300.000,00
4.2	41879	ENVALETAMENTO , BIGODES E SAIDAS LATERAIS	SINAPI	M	120.000,00
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
5.1	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	30.000,00
5.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E CARREGADEIRA, DE MATERIALDE 1ª CATEGORIA OU JAZIDA	SEINFRA	M3	60.000,00
5.3	C2987	TRANSPORTE, POR VOLUME, DE MATERIAL DE 1ª, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA (M3 X 12KM)	SEINFRA	M3xKM	360.000,00
5.4	100574	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	SINAPI	M3	60.000,00
5.5	C3145	Compactação de revestimento primário	SEINFRA	M3	60.000,00

Alto Alegre do Maranhão – MA, 13 de Janeiro de 2022

André Franz Riveros Lima
CPF: 703.667.641-87
SOCIO - ADM
HARAS RAMOS & RIVEROS LTDA
CNPJ: 35.832.144/0001-99
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 – CAXUXA - ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858999/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 858999/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: bABZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 2 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1633
RUB.

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 0018/2021 do Haras Ramos & Riveros. O Mesmo teve como objetivo a execução de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO CENTRAL DO PARQUE MACEDÃO.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI, CNPJ nº 35.651.180/0001-56 (ABG EMPREENDIMENTOS) através do seu responsável técnico Ricardo Nascimento Gomes, Engenheiro Civil, CREA-Nº 111671202-4.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/10/2021 a 13/01/2022. Os mesmos encontram-se concluidos. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade no serviço atestado.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART nº MA20220491250, Alexandre Renê Paiva Reis, Eng. Civil.

Alto Alegre do Maranhão - MA – MA, 13 de Janeiro de 2022.

Alexandre Renê Paiva Reis
Engenheiro Civil
Crea: 1115671324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858999/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 858999/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: bABZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 1 folhas

55

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1634
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861721/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO NASCIMENTO GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO NASCIMENTO GOMES**
Registro: **1116712024MA** RNP: **1116712024**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210408486** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 16/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.347/0001-58**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.343.889,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Coordenadas Geográficas: -3.740245, -45.252342
Data de início: 10/03/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.347/0001-58

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 5.20 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 1605.47 metro quadrado;

Observações

referente aos serviços de pavimentação asfaltica de ruas e avenidas do municipio de bela vista do Maranhão

---

Número da ART: **MA20220501373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022 Baixada em: 08/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.347/0001-58**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.343.889,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Coordenadas Geográficas: -3.740245, -45.252342
Data de início: 10/03/2021 Conclusão efetiva: 10/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.347/0001-58

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 5.20 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 1605.47 metro quadrado;

Observações

referente aos serviços de pavimentação asfaltica de ruas e avenidas do municipio de bela vista do Maranhão

56

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500[illegible]/2022
FLS. 1635
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861721/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861721/2022
04/04/2022, 14:50
DyZxZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DyZxZ

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1636
RUB.

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato nº 20210018 da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, CNPJ: 01.612.347/0001-58. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços de implantação de Pavimentação asfáltica no município de Bela Vista do Maranhão.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI, CNPJ nº 35.651.180/0001-56 (ABG EMPREENDIMENTOS) através do seu responsável técnico Ricardo Nascimento Gomes, Engenheiro Civil, CREA-Nº 111671202-4.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 10/03/2021 a 08/03/2022. Os mesmos encontram-se concluídos. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade no serviço atestado.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART nº **MA20220508706**, Alexandre Renê Paiva Reis, Eng. Civil.

Bela Vista do Maranhão – MA, 08 de Março de 2022

Alexandre Renê Paiva Reis

Engenheiro Civil

Crea: 1115671324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861721/2022, emitida em 04/04/2022

Certidão nº 861721/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: DyZxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 1 folhas

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861721/2022, emitida em 04/04/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)**, inscrita no CNPJ nº: 35.651.180/0001-56 com sede na RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA, foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA**, inscrita no CNPJ nº **01.612.347/0001-58,** com sede na Rua do comercio, sn, centro, Bela Vista do Maranhão, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº20210018 – Valor do Contrato: R$ 1.343.889,12
2. Objeto do contrato: prestação de serviços de implantação de pavimentação asfáltica no município de Bela Vista do Maranhão - MA.;
3. Endereço: ruas e avenidas do município de Bela Vista do Maranhão
4. Empresa contratada: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS), CNPJ nº 35.651.180/0001-56;
5. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA, CNPJ nº 01.612.347/0001-58;
6. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA, CNPJ nº 01.612.347/0001-58;
7. Responsável Técnico: RICARDO NASCIMENTO GOMES, **ENGENHEIRO CIVIL,** Registro: **1116712024MA**;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO;
09. Prazo: 10/03/2021 A 10/03/2022
10. Período de participação e execução: 10/03/2021 A 08/03/2022

Bela Vista do Maranhão – MA, 08 de Março de 2022.

JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO:60028739370

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO:60028739370
Dados: 2022.04.04 10:02:23 -03'00'

José Augusto Sousa Veloso Filho

CPF: 600.287.393-70

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA

Certidão nº 861721/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: DyZxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 2 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1638
RUB.

Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

A. B. DE SOUSA NETO – EIRELI (ABG EMPREENDIMENTOS)
CNPJ nº 35.651.180/0001-56
ENDEREÇO: RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA

OBJETO: Serviço de implantação de pavimentação asfáltica no município de Bela Vista do Maranhão - MA

1.0	**PROJETO EXECUTIVO**		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	25,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.3	BARRACÃO DE OBRA	M2	20,00
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.759,45
3.2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	10,70
3.3	AREIA ASFALTO A QUENTE	T	2.876,64
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA - AAUQ	TKM	57.532,80
3.5	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA (RR-1C)	TKM	10,70
3.6	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	201,36
3.7	TRANSPORTE DE CAP 50/70	TKM	201,36
4.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	1.605,57
5.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	26.759,45

Bela Vista do Maranhão – MA, 08 de Março de 2022.

JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO:60028739370

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO:60028739370
Dados: 2022.04.04 10:02:47 -03'00'

José Augusto Sousa Veloso Filho

CPF: 600.287.393-70

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861721/2022, em 04/04/2022 emitida

Certidão nº 861721/2022
01/06/2022, 20:25
Chave de Impressão: DyZxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2022 e contém 2 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1639
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792579/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170136884** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2017 Baixada em: 21/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I.O.S EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS** CPF/CNPJ: **06.101.117/0001-48**
Endereço do contratante: RUA 12 DE OUTUBRO, 635 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR EUGENIO BARROS UF: MA CEP: 65780000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 584.733,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 12 DE OUTUBRO, 635 Nº:
Complemento: POV. CACIMBAO Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR EUGENIO BARROS UF: MA CEP: 65780000
Data de início: 26/09/2014 Conclusão efetiva: 31/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS CPF/CNPJ: 06.101.117/0001-48

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 7500.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 3000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 150.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 10.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE COMPLENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃP ASFALTICA EM VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO FIO E SARJETA, NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA,

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792579/2017
24/11/2017, 10:28
8ccAW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8ccAW

CANTANHEDE/MA
PROC 2405001 /2022
FLS. 1640
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL
GOV. EUGENIO BARROS
CAMINHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BRITO E DIAS LTDA - ME**, executou os serviços de execução de um complementação de pavimentação em AAUQ no povoado Cacimbão, no município de Governador Eugenio Barros - MA. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica.
Local: Povoado Cacimbão - Zona Rural - Governador Eugenio Barros - MA
Prazo: 26/09/2014 até 31/12/2017.
Período Executado: 26/09/2014 à 21/11/2017.
Contrante: Prefeitura Municipal de Governador Eugenio Barros- MA
CNPJ: 06.101.117/0001-51
Contratado: Brito e Dias LTDA - ME
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Responsável Técnico da Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.
Registro: 110658466-0
Descrição do Serviço:
Serviços de Execução de Pavimentação Asfáltica em AAUQ, com implantação de meio fio e sarjeta e sinalização horizontal e vertical, detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado.
Representante do Contratante:
Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeito Municipal
CPF: 001.801.303-15
Fiscal da Contratante:
Eng. Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1105421520

Governador Eugenio Barros – MA, 21 de Novembro de 2017.

Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeita Municipal

Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA 1105421520

Rua 12 de Outubro, nº 635, Centro, Gov. Eugenio Barros – MA
CEP: 65.780-000 / Fone: (98) 35641279
CNPJ: 06.101.117/0001-48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792579/2017, emitida em 24/11/2017

Certidão nº 792579/2017
25/11/2021, 10:39
Chave de Impressão: 8ccAW
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 2 folhas

02

CANTANHEDE/MA
PROC. 2403001 /2022
FLS. 1641
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM AAUQ, COM MEIO FIO E SARJETA

LOCAL: POVOADO CACIMBÃO

DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2014

EMPRESA CONTRATADA: BRITO E DIAS LTDA - ME

iOS EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL GOV. EUGENIO BARROS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SINAPI/ABRIL 2016	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1.0	**SERV PRELIMINARES**					**17.334,18**	**2,96**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	74209/001	272,22	1.633,32	0,28
1.2	Taxa de registro no CREA	und	1,00	CREA/MA	198,00	198,00	0,03
1.3	Administração da obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	16.953,79	15.502,86	2,65
2.0	**TERRAPLANAGEM**					**20.884,27**	**3,57**
2.1	Raspagem (limpeza super.)	m²	7.500,00	73822/002	0,48	3.600,00	0,62
2.2	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogenização, umidecimento e compactação	m³	7.500,00	72961	1,17	8.775,00	1,50
2.2	Escavação, Carga, Transporte, Descarga e Espalhamento de Material de 1ª Categ c/DMT de 20 a 30 km	m³	750,35	74154/001	4,53	3.399,09	0,58
2.2	Compactação de solos a 95% do Proctor Normal	m³	685,93	72910	7,45	5.110,18	0,87
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**					**188.046,00**	**32,16**
3.1	Regularização e compactação de Sub-leito	m²	6.000,00	72961	1,17	7.020,00	1,20
3.2	Imprimação (Execução, Fornecimento e Transporte)	m²	6.000,00	72945	4,91	29.460,00	5,04
3.3	Pintura de Ligação(Execução, Fornec. E Transporte)	m²	6.000,00	72942	1,30	7.800,00	1,33
3.4	AAUQ (Execução, Fornecimento e Transporte = 0.085 ton/m2)	m³	300,00	73849/001	479,22	143.766,00	24,59
4.0	**DRENAGEM**					**224.580,00**	**38,41**
4.1	Fornecimento e colocação de meio fio em concreto pré-moldado (10x12x30cm) com Fck = 35MPa, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m	3.000,00	74223/001	40,49	121.470,00	20,77
4.2	Execução de sarjeta moldada "in loco" em concreto estrutural não unsinado com Fck = 20MPa, i=15%, E=7cm e L=30cm,	m	3.000,00	74012/001	34,37	103.110,00	17,63
5.0	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**1.291,14**	**0,14**
5.1	Placa Octogonal L = 1,00m	und	2,00	Composição	269,78	539,56	0,09
5.2	Blocos de Concreto Triangular para sinalização de transito, inclusive pintura padrão.	und	2,00	Composição	153,13	306,26	0,05
5.3	Placa de Identificação de nome da rua	und	6,00	Composição	74,22	445,32	0,08
6.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**2.301,00**	**0,39**
6.1	Sinalização Horizontal	m²	150,00	Composição	15,34	2.301,00	0,39
7.0	**LIMPEZA GERAL**					**13.350,00**	**2,28**
7.1	Limpeza Final	m²	7.500,00	9537	1,78	13.350,00	2,28
TOTAL GERAL + BDI 25% (quinhetos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e tres reais e vinte e quatro centavos) =						**R$ 584.733,24**	**100,00**

Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo
Prefeita Municipal

Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Fiscal

Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
CREA 110542150

PAVIMENTAÇÃO CACIMBAO / Orça-Analitico - PÁGINA 1/1
JOSÉ NILTON LIMA- CREA-NACIONAL 110531432-4 - FONE (98) 9112-8256

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792579/2017, emitida em 24/11/2017

Certidão nº 792579/2017
25/11/2021, 10:39
Chave de Impressão: 8ccAW
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 2 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1642
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

~~CAT COM REGISTRO DE~~ ATESTADO

773518/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160056765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2016 Baixada em: 11/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRITO E DIAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.347/0001-58**
Endereço do contratante: RUA DO COMÉRCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Contrato: 012016 Celebrado em: 08/07/2016
Valor do contrato: R$ 3.881.517,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA comercio Nº: s/n
Complemento: prefeitura municipal de bela vista do maranhão Bairro: centro
Cidade: BELA VISTA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65335000
Data de início: 08/07/2016 Conclusão efetiva: 08/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.347/0001-58

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6.90 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6.90 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 13896.00 metro;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O POVOADO ESTACA ZERO A CURVA DA MATA DO BOI COM EXTENSÃO DE 6,9 KM COM DRENAGEM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 773518/2016
21/10/2016
7Cw4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Cw4x

CANTANHEDE/MA
PROC. 140501 /2022
FLS. 1643
RUB.

Tempo Novo Tempo do Povo
BELA VISTA DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão
CNPJ: 01.612.347/0001-51
End.: Avenida do Comercio, S/N°, Centro, Bela Vista do Maranhão - MA
CEP: 65.335-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Brito e Dias LTDA - ME, executou os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfaltica com sistema de drenagem no trecho que compreende entre o povoado estaca zero ao povoado Curva da Mata do Boi, município de Bela Vista do Maranhão - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.

Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Serviços de Terraplenagem e pavimentação asfaltica com sistema de drenagem.
Local: Povoado Estaca Zero à curva da mata do boi - Bela Vista do Maranhão - MA
Prazo: 08/07/2016 até 08/12/2016.
Período Executado: 08/07/2016 à 11/10/2016.
Contrante:Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão - MA
CNPJ: 01.612.347/0001-58
Contrato: 012016
Contratado: Brito e Dias LTDA - ME
CNPJ: 19.541.608/0001-51
Responsável Técnico Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.
RNP: 110658466-D
CREA - MA: 7985/D
Descrição do Serviço:
Serviço de Terraplenagem e Pavimentação asfaltica com sistema de drenagem, Conforme Planilha em Anexo.
Representante do Contratante:
Orias de Oliveira Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 689.510.353-87
Fiscal da Contratante:

Bela Vista do Maranhão, 12 de Outubro de 2016

José Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil
CREA: 110531432-4

José Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil CREA 110531432-4
Fiscal da Prefeitura Municipal de
Bela Vista do Maranhão-MA

Orias de Oliveira Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773518/2016, emitida em 21/10/2016

Certidão nº 773518/2016
25/11/2021, 10:43
Chave de Impressão: 7Cw4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2016 e contém 1 folhas

65

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1644
RUB.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRECHO POVOADO ESTACA ZERO AO POVOADO CURVA DA MATA DO BOI

CNPJ: 19.541.608/0001-51

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SINAPI/ABRIL 2016	PREÇO (R$) UNIT.	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1.0	**SERV PRELIMINARES**					**46.139,68**	**1,19**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	74209/001	269,50	1.617,00	0,04
1.2	Taxa de registro no CREA	und	1,00	CREA/MA	176,22	176,22	0,00
1.3	Administração da obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	44.346,46	44.346,46	1,14
2.0	**TERRAPLANAGEM**					**170.653,99**	**4,40**
2.1	Raspagem (limpeza super.)	m²	41.688,00	73822/002	0,46	19.176,48	0,49
2.2	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogenização, umidecimento e compactação	m³	41.688,00	72961	1,12	46.690,56	1,20
2.2	Escavação, Carga, Transporte, Descarga e Espalhamento de Material de 1ª Categ c/DMT de 20 a 30 km	m³	10.005,12	74154/001	4,69	46.924,01	1,21
2.2	Compactação de solos a 95% do Proctor Normal	m³	8.337,60	72910	6,94	57.862,94	1,49
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**					**1.860.949,80**	**47,94**
3.1	Regularização e compactação de Sub-leito	m²	41.688,00	72961	1,12	46.690,56	1,20
3.2	Imprimação (Execução, Fornecimento e Transporte)	m²	41.688,00	72945	4,47	186.345,36	4,80
3.3	Pintura de Ligação(Execução, Fornec. E Transporte)	m²	29.633,85	72942	1,20	35.560,62	0,92
3.4	AAUQ (Execução, Fornecimento e Transporte = 0,085 ton/m2)	m³	3.585,17	73849/001	444,15	1.592.353,26	41,02
4.0	**DRENAGEM**					**951.181,20**	**24,51**
4.1	Fornecimento e colocação de meio fio em concreto pré-moldado (10x12x30cm) com Fck = 35MPa, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	m	13.896,00	74223/001	37,09	515.402,64	13,28
4.2	Execução de sarjeta moldada "in loco" em concreto estrutural não unsinado com Fck = 20MPa, i=15%, E=7cm e L=30cm,	m	13.896,00	74012/001	31,36	435.778,56	11,23
5.0	**LIMPEZA GERAL**					**76.289,04**	**1,97**
5.1	Limpeza Final	m²	41.688,00	9537	1,83	76.289,04	1,97
					TOTAL GERAL (+ BDI 25%) =	**R$ 3.881.517,14**	**100,00**
					EXTENSÃO TOTAL (KM) =	6.948,00	

Engenheiro Civil
CREA-MA

Fiscal da Contratante:
José Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil
CREA: 110531432-4

José Nilton Lima Chaves
Engenheiro Civil CREA 110531432-4
Fiscal da Prefeitura Municipal de
Bela Vista do Maranhão-MA

Orias de Oliveira Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773518/2016, emitida em 21/10/2016

Certidão nº 773518/2016
25/11/2021, 10:43
Chave de Impressão: 7Cw4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2016 e contém 1 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 240300 1 /2022
FLS. 1643
RUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831655/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Registro: **1106584660MA** RNP: **1106584660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190306816** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 21/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R R QUARESMA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.625/0001-77**
Endereço do contratante: RUA DO SESP S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65274000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.499.656,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DO SESP S/N Nº: Sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65274000
Coordenadas Geográficas: -2.806975, -45.702955
Data de início: 06/11/2019 Conclusão efetiva: 06/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.625/0001-77

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 50.00 quilômetro;

Observações

serviços de manutenção preventiva e corretiva de estradas vicinais, no Município de Nova Olinda do Maranhão, no exercício de 2019,

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831655/2020
24/07/2020, 08:25
58374

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58374

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/202_
FLS. 7646
RUB.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO
CNPJ: 01.612.625/0001-77
RUA DO SESP, SN, CENTRO, NOVA OLINDA DO MARANHÃO-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R R QUARESMA – PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS executaram os serviços de Recuperação de estradas vicinais Município de Nova Olinda do Maranhão - Ma. Os serviços executados foram obtidos de forma satisfatória, não havendo nada que desabone esta empresa.
Seguem abaixo, dados relativos a obra executada.

Obra: Recuperação de estradas vicinais no município de Nova Olinda do Maranhão - MA.
Local: Estradas vicinais que ligam os seguintes povoados: Quadra B3, B4, Quadra XIII e Tancredo.
Prazo: 06/11/2019 até 21/05/2020.
Período Executado: 06/11/2019 à 17/03/2020
Contrante: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA
CNPJ: 01.612.625/0001-77
Contratado: R R Quaresma – Phoenix Empreendimentos e Serviços
CNPJ: 31.457.905/0001-19
Responsável Técnico Contratado: Carlos Augusto Chaves Ramos.
RNP: 1106584660
Descrição do Serviço:
Recuperação de estradas vicinais no município de Nova Olinda do Maranhão – MA nos trechos que ligam os povoados B3, B4, Quadra XIII e Tancredo. e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentária anexas a este atestado.
Representante do Contratante:
Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal
CPF: 351.514.123-53
Fiscal da Contratante:
Eng. Benedito Lebre Soares
Engenheiro Civil
CREA: 1107602572

Nova Olinda do Maranhão, 17 de Março de 2020.

IRACY MENDONÇA WEBA
PREFEITA MUNICIPAL

Benedito Lebre Soares

Eng. Civil

RNP: 1107602572

Rua do Sesp,S/N, Centro – Nova Olinda do Maranhão - MA
CEP: 65.274-000 FONE: (98) 3377-1181 FONE/FAX: (98) 3377-1139
E-mail:sec.admpmno@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831655/2020, emitida em 24/07/2020

Certidão nº 831655/2020
25/11/2021, 10:38
Chave de Impressão: 58374
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 4 folhas

68

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1647
RUB.

PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 31.457.905/0001-19 - Inscrição Estadual: 12.575.507-4
END: R R QUARESMA – Rua São Raimundo, n° 13, Bairro: Cajui – Cantanhede – MA
PROPRIETARIO: Rogerio Reis Quaresma - CPF: 051.034.863-77
ENDEREÇO ELETRÔNICO: SIGLEIDY.1807@HOTMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1734-5
CONTA CORRENTE: 22431-6

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/CPL
10:00h do dia 23 de Outubro de 2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOVA OLINDA DO MARANHÃO
Trecho : ESTRADA BR 316 A Qd B4
BDI: 25,00% **REF.:** SINAPI / MA 2019/03 COM DESONERAÇÃO - SICRO / MA 2016/11 COM DESONERAÇÃO
EXTENSÃO: 25,18 km

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS					31.279,98
1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS RURAIS	Km	25,18	505,00	631,25	15.894,88
1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO OU ABRIGO DE EQUIPAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30,00	313,97	392,46	11.773,80
1.3	CPU-002	Mobilização de máquinas e equipamentos em prancha rebaixada DMT min=100Km	Km	385,00	7,50	9,38	3.611,30
02		Trecho : ESTRADA BR 316 A Qd B4					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.021,80
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	268,12	335,15	4.021,80
3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					237.624,92
3.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	125.900,00	0,28	0,35	44.065,00
3.2	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT JAZIDA - DMT 10KM	m³	8.813,00	12,67	15,84	139.597,92
3.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	11.456,90	1,32	1,65	18.903,89
3.4	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	11.456,90	2,45	3,06	35.058,11
4		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					295.538,92
4.1	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT - DMT 10KM	m³	8.813,00	12,67	15,84	139.597,92
4.2	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	11.456,90	1,32	1,65	18.903,89
4.3	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	11.456,90	2,45	3,06	35.058,11
4.4	2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	125.900,00	0,65	0,81	101.979,00
5		REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE					2.634,58
5.1	1 A 01 100 02	RECONFORMAÇÃO DE JAZIDA	ha.	12,59	167,41	209,26	2.634,58
		PREÇO TOTAL GERAL				R$	571.100,20
		PREÇO / KM				R$	22.680,71

ESTA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE **R$ 571.100,20** (Quinhentos e setenta e um mil cem reais e vinte centavos).

Já esta considerado e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias e outros necessarios ao comprimento integral do objeto desde Pregão

Cantanhede/MA, 21 de Outubro de 2019

IRACEMENDONÇA WEBA
PREFEITA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831655/2020, emitida em 24/07/2020

Certidão nº 831655/2020
25/11/2021, 10:38
Chave de Impressão: 58374
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1618
RUB.

PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 31.457.905/0001-19 - Inscrição Estadual: 12.575.507-4
END: R R QUARESMA – Rua São Raimundo, n° 13, Bairro: Caju – Cantanhede – MA
PROPRIETARIO: Rogerio Reis Quaresma - CPF: 051.034.863-77
ENDEREÇO ELETRÔNICO: SIGLEIDY.1807@HOTMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1734-5
CONTA CORRENTE: 22431-6 **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/CPL
10:00h do dia 23 de Outubro de 2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOVA OLINDA DO MARANHÃO
Trecho : ESTRADA TRONCO 2-2 - QD XIII
BDI: 25,00% **REF.:** SINAPI / MA 2019/03 COM DESONERAÇÃO - SICRO / MA 2016/11 COM DESONERAÇÃO
EXTENSÃO: 21,10 km

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**28.704,48**
1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS RURAIS	Km	21,10	505,00	631,25	13.319,38
1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO OU ABRIGO DE EQUIPAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30,00	313,97	392,46	11.773,80
1.3	CPU-002	Mobilização de máquinas e equipamentos em prancha rebaixada DMT min=100Km	Km	385,00	7,50	9,38	3.611,30
02		**Trecho : ESTRADA TRONCO 2-2 - QD XIII**					
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.021,80**
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	268,12	335,15	4.021,80
3		**TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE**					**199.121,76**
3.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	105.500,00	0,28	0,35	36.925,00
3.2	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT JAZIDA - DMT 10KM	m³	7.385,00	12,67	15,84	116.978,40
3.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	9.600,50	1,32	1,65	15.840,83
3.4	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	9.600,50	2,45	3,06	29.377,53
4		**PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**247.651,76**
4.1	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT - DMT 10KM	m³	7.385,00	12,67	15,84	116.978,40
4.2	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	9.600,50	1,32	1,65	15.840,83
4.3	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	9.600,50	2,45	3,06	29.377,53
4.4	2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	105.500,00	0,65	0,81	85.455,00
5		**REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE**					**2.207,69**
5.1	1 A 01 100 02	RECONFORMAÇÃO DE JAZIDA	ha.	10,55	167,41	209,26	2.207,69
		PREÇO TOTAL GERAL				**R$**	**481.707,49**
		PREÇO / KM				**R$**	**22.829,74**

ESTA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE **R$ 481.707,49** (Quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

Já esta considerado e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias e outros necessarios ao comprimento integral do objeto desde Pregão

Cantanhede/MA, 21 de Outubro de 2019

IRACIMENDONÇA WEBA
PREFEITA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831655/2020, emitida em 24/07/2020

Certidão nº 831655/2020
25/11/2021, 10:38
Chave de Impressão: 58374
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1644
RUB.

PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 31.457.905/0001-19 - Inscrição Estadual: 12.575.507-4
END: R R QUARESMA – Rua São Raimundo, n° 13, Bairro: Cajui – Cantanhede – MA
PROPRIETARIO: Rogerio Reis Quaresma - CPF: 051.034.863-77
ENDEREÇO ELETRÔNICO: SIGLEIDY.1807@HOTMAIL.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1734-5
CONTA CORRENTE: 22431-6

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/CPL
10:00h do dia 23 de Outubro de 2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOVA OLINDA DO MARANHÃO
Trecho : ESTRADA ENTROCAMENTO Q B1 - POV TANCREDO
BDI: 25,00% **REF.:** SINAPI / MA 2019/03 COM DESONERAÇÃO - SICRO / MA 2016/11 COM DESONERAÇÃO
EXTENSÃO: 7,77 km

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS					20.289,91
1.1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS RURAIS	Km	7,77	505,00	631,25	4.904,81
1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO OU ABRIGO DE EQUIPAMENTOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30,00	313,97	392,46	11.773,80
1.3	CPU-002	Mobilização de máquinas e equipamentos em prancha rebaixada DMT min=100Km	Km	385,00	7,50	9,38	3.611,30
02		Trecho : ESTRADA ENTROCAMENTO Q B1 - POV TANCREDO					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.021,80
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	268,12	335,15	4.021,80
3		TERRAPLENAGEM E LEVANTAMENTO DE GREIDE					73.325,88
3.1	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	38.850,00	0,28	0,35	13.597,50
3.2	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT JAZIDA - DMT 10KM	m³	2.719,50	12,67	15,84	43.076,88
3.3	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	3.535,35	1,32	1,65	5.833,33
3.4	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.535,35	2,45	3,06	10.818,17
4		PAVIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					91.196,88
4.1	5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT - DMT 10KM	m³	2.719,50	12,67	15,84	43.076,88
4.2	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m³	3.535,35	1,32	1,65	5.833,33
4.3	2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.535,35	2,45	3,06	10.818,17
4.4	2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	38.850,00	0,65	0,81	31.468,50
5		REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE					814,02
5.1	1 A 01 100 02	RECONFORMAÇÃO DE JAZIDA	ha.	3,89	167,41	209,26	814,02
		PREÇO TOTAL GERAL				R$	189.648,49
		PREÇO / KM				R$	24.407,79

ESTA PLANILHA IMPORTA O VALOR DE **R$ 189.648,49** (Cento e oitenta e nove mil seissentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Já esta considerado e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias e outros necessarios ao comprimento integral do objeto desde Pregão

Cantanhede/MA, 21 de Outubro de 2019

RAIMUNDONCA WEBA
PREFEITA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831655/2020, emitida em 24/07/2020

Certidão nº 831655/2020
25/11/2021, 10:38
Chave de Impressão: 58374
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 4 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1650
RUB.

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços do contrato 20190045 da Prefeitura municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de estradas vicinais, no Município de Nova Olinda do Maranhão.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa RR Quaresma CNPJ: 31.457.905/0001-19, através do seu responsável técnico: Carlos Augusto Chaves Ramos CREA 1106584660.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 06/11/2019 à 17/03/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se da através da ART nº MA20200342782 do Engenheiro Civil: Benedito Lebre Soares.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 17 de Março de 2020.

Benedito Lebre Soares
Engenheiro Civil
Confea: 1107602572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831655/2020, emitida em 24/07/2020

Certidão nº 831655/2020
25/11/2021, 10:38
Chave de Impressão: 58374
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2020 e contém 1 folhas

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1651
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2677721/2022

Interessado (1)

Nome / Razão Social: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005450144

Endereço: RUA SOL, SN - CENTRO - MIRANDA DO NORTE

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 04/05/2022

Cadastro: 04/05/2022

Situação: Finalizado

Descrição: inclusao de responsabilidade tecnica

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	04/05/2022	contrato
ANEXO	04/05/2022	art

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	04/05/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	maria de lourdes rodrigues mochel	04/05/2022 11:59:33	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel		Data do Despacho	04/05/2022 11:59:43
Descrição	ATENDIDO				
3	maria de lourdes rodrigues mochel	04/05/2022 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	ATENDIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1652
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 482036

Detalhes da Empresa

Razão Social:
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia:
G P CONSTRUÇÕES

CNPJ (Pessoa Jurídica): 41.274.505/0001-21

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica:
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 17/08/2021

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (DISPENSADA *)
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Endereços

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1653
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 482036

Endereço (1)

Endereço: RUA SOL, SN,

Bairro: CENTRO | Cidade: MIRANDA DO NORTE | UF: MA | CEP: 65495-000

Telefone: (98) 98471-0169 | Endereço de correspondência: ☐ Sim ■ Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500 /2022
FLS. 1654
RUB.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de um lado a empresa G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, GP CONSTRUÇÕES, com sede na Rua do Sol, S/nº, Centro, Miranda do Norte – MA, CEP: 65.495-000, inscrita no C.N.P.J. N° 41.274.505/0001-21, representada nesta ocasião por seu proprietario: Luis Gustavo Paiva Dias, C.P.F. n.° 079.984.853-02, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Ricardo Nascimento Gomes, brasileiro, C.P,F. n. 005.876.253-17, com titulo profissional Bacharel em Engenharia Civil, Cart. CREA/CONFEA, n. 111671202-4, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte: Cláusula 1 - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função. Cláusula 2 - A contratação por prazo indeterminado, a partir do dia 03 do mês de Maio de 2022, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 443,444 e 451, da consolidação das leis do trabalho. Cláusula 3 - O Contratado terá carga horária 05:00 horas semanais Cláusula 4 - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica; Cláusula 5 - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n. 0 4,950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Cláusula 6 - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias. Cláusula 7 - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula I a . Cláusula 8 - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado, Cláusula 9 - Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 03 de Maio de 2022.

Miranda do Norte – MA, 03 de Maio de 2022

Luis Gustavo Paiva Dias

Contratante

Ricardo Nascimento Gomes

Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2677721/2022, emitido em 04/05/2022.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 04/05/2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 / 2022
FLS. 1655
ASSINATURA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220525565

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO NASCIMENTO GOMES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116712024
Registro: 1116712024MA

2. Contratante

Contratante: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ: 41.274.505/0001-21
RUA DO SOL
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE
UF: MA
CEP: 65495000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
RUA DO SOL
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE
UF: MA
CEP: 65495000
Data de Início: 03/05/2022
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5.00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 04 de MAIO de 2022
Local data

RICARDO NASCIMENTO GOMES - CPF: 005.876.253-17

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 04/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303884781

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w339B
Impresso em: 04/05/2022 às 10:25:41 por : ip: 191.202.248.245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2677721/2022, emitido em 04/05/2022.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 04/05/2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1656
RUB.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 482036

Detalhes da Empresa

Razão Social:
G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia:
G P CONSTRUÇÕES

CNPJ (Pessoa Jurídica): 41.274.505/0001-21

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica:
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 17/08/2021

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (DISPENSADA *)
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Endereços

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500L /2022
FLS. 1657
RUB.

Número da Solicitação
Nº 482036

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Endereço (1)

Endereço: RUA SOL, SN,

Bairro: CENTRO | Cidade: MIRANDA DO NORTE | UF: MA | CEP: 65495-000

Telefone: (98) 98471-0169 | Endereço de correspondência: ☐ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500 1 /2021
FLS. 1658
RUB.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de um lado a empresa GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua do sol, sn, centro, Miranda do norte - ma, inscrita no C.N.P.J. Nº 41.274.505/0001-21, representada nesta ocasião por seu sócio: Luis Gustavo Paiva Dias, C.P.F. n.° 079.984.853-02, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Carlos Augusto Chaves Ramos, brasileiro, C.P,F. n° 237.924.267-49, com título profissional Bacharel em Engenharia Civil, Cart. CREA/CONFEA, nº 1106584660, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1 a - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2 a - A contratação por prazo indeterminado, a partir do dia 05 do mês de Agosto de 2021, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 443,444 e 451, da consolidação das leis do trabalho.

Cláusula 3a - O Contratado terá carga horária 05:00 horas semanais

Cláusula 4a - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5a - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n. o 4,950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6a - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7a - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula Ia.

Cláusula 8 o - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado, Cláusula 9a - Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

22 de Junho de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias

Luis Gustavo Paiva Dias

Contratante

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.
Documento do Protocolo 2/8 (Vinculado ao passo 1), anexado por lourdes em 18/08/2021

80

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1659
RUB.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de um lado a empresa GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua do sol, sn, centro, Miranda do norte - ma, inscrita no C.N.P.J. Nº 41.274.505/0001-21, representada nesta ocasião por seu sócio: Luis Gustavo Paiva Dias, C.P.F. n.° 079.984.853-02, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Carlos Augusto Chaves Ramos, brasileiro, C.P,F. n° 237.924.267-49, com título profissional Bacharel em Engenharia Civil, Cart. CREA/CONFEA, nº 1106584660, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1 a - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2 a - A contratação por prazo indeterminado, a partir do dia 05 do mês de Agosto de 2021, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 443,444 e 451, da consolidação das leis do trabalho.

Cláusula 3a - O Contratado terá carga horária 05:00 horas semanais

Cláusula 4a - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5a - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n. o 4,950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6a - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7a - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula Ia.

Cláusula 8 o - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado, Cláusula 9a - Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

22 de Junho de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias

Luis Gustavo Paiva Dias

Contratante

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.
Documento do Protocolo 3/8 (Vinculado ao passo 1), anexado por juntas em 18/08/2021

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2021
FLS. 1660
RUB.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210445555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210430189

1. Responsável Técnico

CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1106584660**
Registro: **1106584660MA**

2. Contratante

Contratante: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **41.274.505/0001-21**
RUA SOL
Nº: **SN**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANDA DO NORTE**
UF: **MA**
CEP: **65495000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **matriz**
RUA SOL
Nº: **SN**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANDA DO NORTE**
UF: **MA**
CEP: **65495000**
Data de Início: **22/06/2021**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	5,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

prestação de serviços como responsavel tecnico por pessoa juridica

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil

CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS - CPF: 237.924.267-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **18/08/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653792/2021, emitido em 18/08/2021.
Documento do Protocolo 6/8 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 20/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6w78a
Impresso em: 20/08/2021 às 12:21:47 por: , ip: 179.220.163.113

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1661
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N°41.274.505/0001-21, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°036533462009-0, INSCRITO NO CPF SOB O N° 079.984.853-02, DECLARA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA, QUE OS Sres. **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1106584660 **E RICARDO NASCIMENTO GOMES**, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1116712024, SERÃO INDICADOS COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO E SERÃO MANTIDOS NESSA CONDIÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, CASO SEJA VENCEDORA DO CERTAME.

DECLARA, AINDA QUE, SE INEVITÁVEL, A SUBSTITUIÇÃO SÉRA FEITA POR PROFISSIONAL COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA IGUAL OU SUPERIOR À DO SUBSTITUTO E COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:25:03 -03'00'

GP Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079984853-02
Proprietário

Ricardo Nascimento Gomes
Engenheiro Civil
Reg.. 1116712024

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
Reg 1106584660

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 41.274.505/0001-21 com sede na RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, foi contratado pela **A. B. DE SOUSA NETO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **35.651.180/0001-56** com sede na Rua CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, 187, CENTRO, LAGO DO JUNCO - MA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato n°001 – Valor do Contrato: R$ 199.621,11
2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS SEXTAVADOS INTERTRAVADOS 25 X 8CM.;
3. Endereço: rua florencio, parque florencio, São José de Ribamar - MA
4. Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 41.274.505/0001-21;
5. Contratante: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI, CNPJ nº 35.651.180/0001-56;
6. Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E AQUICULTORES DO PARQUE FLORENCIO, CNPJ nº 21.936.116/0001-07;
7. Responsável Técnico: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS, **ENGENHEIRO CIVIL,** RNP: 110658466-0, Registro: **1106584660**;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM BLOCOS SEXTAVADOS INTERTRAVADOS 25 X 8 CM;
09. Prazo: 01/12/2021 A 31/01/2022
10. Período de participação e execução: 01/12/2021 A 31/01/2022

Lago do Junco – MA, 31 de Janeiro 2022.

RICARDO NASCIMENTO GOMES
Engenheiro Civil - CREA 1116712024

A. B. DE SOUSA NETO
ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
CPF: 007.923.933-17
SÓCIO ADMINISTRADOR

84

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 41.274.505/0001-21
ENDEREÇO: RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

OBJETO: Serviço de pavimentação de rua em bloco sextavado intertravado 25 x 8 cm

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Und	Quant.
1.1	Placa Indicativa de Obra	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada	m²	1.739,46
1.3	Demolição de dispositivos de concreto simples	m³	4,87
2	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Carga, transporte e descarga de material inservível, proveniente de limpeza e/ou escavação	m³	146,10
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura - adaptado	m²	3.896,00
3.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm, assentado sobre colchão de areia de e= 6 cm - adaptado	m²	2.308,38
3.2	Transporte de blocos sextavado: transporte comercial com carroceria, rod. Pavimentada. DMT = 30km	T x km	10.489,98
4	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	Fornecimento e assentamento de meios fios de concreto - MFC 03 AC/BC (Meio Fio com Sarjeta)	m	974,00
4.2	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	1.461,00
5	**CUSTO TECNICO**		
5.1	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares - ADAPTADO	proj	16.542,41
5.2	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares - ADAPTADO	proj	2.760,71
5.3	Preenchimento e Emissão de ART	und	233,96

Lago do Junco – MA, 31 de Janeiro 2022.

RICARDO NASCIMENTO GOMES
Engenheiro Civil - CREA 111671200-4

A. B. DE SOUSA NETO
ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
CPF: 007.923.933-17
SÓCIO ADMINISTRADOR

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500 1 /2022
FLS. 1664
RUB.

TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 41.274.505/0001-21 com sede na RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, foi contratado pela **TEMPSTAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **15.061.584/0001-82,** com sede na AV. ANA JANSEN, 1215, SALA 05, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS - MA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato n°035 – Valor do Contrato: R$ 453.000,00
2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de Recuperação de estradas vicinais no município de Cachoeira Grande - MA;
3. Endereço: estrada vicinal, zona rural, Cachoeira Grande - MA
4. Empresa contratada: G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 41.274.505/0001-21;
5. Contratante: TEMPSTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 15.061.584/0001-82;
6. Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - MA, CNPJ nº 01.612.624/0001-22;
7. Responsável Técnico: JOÃO VICTOR LIMA SANTOS, **ENGENHEIRO CIVIL,** RNP: 1116135639;
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE - MA;
09. Prazo: 21/12/2021 A 21/02/2022
10. Período de participação e execução: 21/12/2021 A 21/02/2022

São Luis – MA, 19 de Fevereiro de 2022.

Alexjan Pereira Lima
Tempstar Construções e Serviços LTDA
Alexjan Pereira Lima
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.447.693-72
Proprietário

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1665
RUB.

TEMPSTAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 41.274.505/0001-21
ENDEREÇO: RUA DO SOL, SN, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
OBJETO: Serviço recuperação de estradas vicinais no município de Cachoeira Grande – MA

1.0	**PROJETO EXECUTIVO**		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES 5,00 X 2,50 M	M2	12,50
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	6,00
2.3	BARRACÃO DE OBRA	M2	24,00
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
3.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	26.286,85
3.2	TRANSPORTE LOCAL C BASCULANTE 10M3 RODOV NÃO PAV.	TKM	47.316,33
3.3	DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15M	M2	60.695,00
3.4	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM ESPESSURA	M2	60.695,00
4.0	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO**		
4.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA AREA DE JAZIDA	M2	9.337,69
4.2	EXPURGO DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.801,31
4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	12.139,00
4.4	TRANSPORTE LOCAL C BASCULANTE 10M3 EM RODOV NÃO PAV.	TKM	218.502,00
4.5	COMPACTAÇÃO E ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	12.139,00
5.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
5.1	CORPO BDTC D=1,50M	M	18,00
5.2	BOCA BDTC D=1,50M	UND	6,00
6.0	**RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA**		
6.1	RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA (2,57 X 18,00) M	M	18,00
7.0	**RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS**		
7.1	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	M2	9.337,69

Alexjan Pereira Lima
Alexjan Pereira Lima
CNPJ: 15.061.584/0001-82
Alexjan Pereira Lima
CPF: 650.44[illegible]-72
Proprietário

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1666
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

DECLARAÇÃO FORMAL CONFORME ITEM 5.2.3 línea "h"

Indicamos, para todos os fins de direito e a quem interessar, que a empresa GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, sediada na Rua do Sol, S/N, Centro, Miranda do Norte/MA, inscrita no CNPJ sob o N°41.274.505/0001-21, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS, portador da carteira de identidade N° 036533462009-0, inscrito no CPF sob o N° 079.984.853-02, DECLARA que tem a disposição quanto as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, da Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA.

Miranda do Norte/MA, 21 de junho de 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 10:44:44 -03'00'

GP Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079.984.853-02
Proprietário

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 1667
RUB.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DA EMPRESA QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO **CNPJ SOB O N°41.274.505/0001-21**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR. LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°036533462009-0, INSCRITO NO CPF SOB O N° 079.984.853-02, DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, DIANTE DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS NO PROJETO BÁSICO, **ANEXO I DO EDITAL TOMADA DE PREÇÕS Nº 004/2022**, E QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E QUE NÃO UTILIZARÁ DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTO FUTUROS QUE ENSEJAM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA**.

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:25:22 -03'00'

G P Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079 984 853-02
Proprietário

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1668
RUB.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:

CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, BEM ASSIM COM AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO QUE NOS FOI FORNECIDA COM O EDITAL.

MANTEMOS VÁLIDA ESTA PROPOSTA PELO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO E ABERTURA.

TEMOS CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ESCLARECEMOS, FINALMENTE, QUE O PORTADOS DESTA PROPOSTA ESTÁ AUTORIZADO E HABILITADO A PRESTAR A ESSA COMISSÃO OS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE FOREM CONSIDERADOS NECESSÁRIOS, BEM COMO, ASSINAR, CONCORDAR, DESISTIR, INTERPOR RECURSO, FIRMAR COMPROMISSO E TODOS OS ATOS INERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO.

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:25:40 -03'00'

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500/2021
FLS. 1669
RUB.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2021

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 RUA DO SOL, S/N, CENTRO Miranda do Norte – MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001 /2021
FLS. 1670
RUB.

Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Fortes AC Contábil 6.38.1

Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTROMiranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	318.338,72 D
1.01	Ativo Circulante	318.338,72 D
1.01.01	Disponibilidades	63.445,33 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	63.445,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	63.445,33 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	63.445,33 D
1.01.01.02	Cliente	209.309,14 D
1.01.01.02.01	Duplicatas a receber	209.309,14 D
1.01.01.02.01.0001	Dupl. Receber de Clientes	209.309,14 D
1.01.15	Estoque	45.587,25 D
1.01.15.01	Estoque de mercadorias	45.587,25 D
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	65.250,00 D
1.3301.0005.8	Móveis e Utensílios	65.250,00 D
Total do Ativo		383.588,72 D

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 383.588,72 (Trezentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1671
RUB.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF **Fortes AC Contábil**

6.38.1 Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTRO Miranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	333.588,72 C
2.01	Passivo Circulante	31.278,86 C
2.01.01	Fornecedores	24.235,77 C
2.01.01.01	Fornecedores Nacionais	24.235,77 C
2.01.01.01.01	Impostos e Contribuições	5.243,09 C
2.01.01.01.01.0002	Duplicadas a Pagar	1.800,00 C
2.07	Patrimônio Liquido	302.309,86 C
2.07.07	Outras Contas	0.000,00 C
2.07.07.01	Capital Social	350.000,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.309,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	2.309,86 C
Total Passivo		383.588,72C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 383.588,72 (Trezentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador

93

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1672
RUB.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Fortes AC Contábil 6.38.1

Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE: 21600185301

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte – MA CEP 65.495-000

Data: 31/12/2021

Estabelecimentos: 0001- G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Conta	Descrição	18/03/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	321.664,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	321.664,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	321.664,70
(=) 030	Receita Líquida	321.664,70
[illegible]040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	45.587,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	45.587,25
(=) 060	Lucro Bruto	276.077,45
(-) 070	Despesas Operacionais	1.800,00
070.01	Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
070.02	Despesas financeiras	661,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	268.373,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	268.373,08
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	268.373,08

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Corrente= 333.588,72/31.278,86= 10,17743

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

[illegible]menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021

Luis Gustavo Paiva Dias
Titular da Eireli

Raylson Moraes Costa Volf
Contador

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1673
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2022 08:33 SOB Nº 20220497010.
PROTOCOLO: 220497010 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205148030. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 167-4
RUB.

TERMODEABERTURA

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como diário nº 001, da firma **G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI,** estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 , **CNPJ 41.274.505/0001-21**, e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob **NIRE: 21600185301**, data 18/03/2021.

Miranda do Norte - MA, 18 de Março de 2021

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

CANTANHEDE/MA
PROC. 140001/2022
FLS. 1675
RUB.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Período: 18/03/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	11102.0001 – BANCO DO BRASIL						
		receita de vendas de merc/Serv. mes de dezembro de 2021	0001	001	23	321.664,70	
31/12/2021	41103.0001 - Vendas à Vista						
		receita de vendas de merc/Serv. mes dedezembro de 2021	0001	001	23		321.664,70
31/12/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Pg.aquisição de mercadorias ref ao mes de dezembro de 2021	0001	001	25	24.235,77	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias ref aomes de dezembro de 2021	0001	001	25		24.235,77
31/12/2021	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-lab ore ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	27	350.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pro Labore ref . mes de dezembro de 2021	0001	001	27		350.000,00
31/12/2021	34201.0001 – Aluguel, Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.aluguel ref. ao mes de dezembro de 2021	0001	001	29	1.200,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.Aluguel ref. ao mes de dezembro de 2021	0001	001	29		1.200,00
31/12/2021	34201.0005 - Honorarios						
		Pg.Honorarios ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	31	000,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		dPg. Honorarios ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	31		000,00
31/12/2021	34201.0004 - INSS						
		Pg.INSS ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	32	0,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	32		0,00
31/12/2021	21301.0001 -IMPOSTOS						
		Pg. impostos ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	33	5.243,09	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg. Impostos ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	33		5.243,09
31/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consum o de energia ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	43	600,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consum o de energia ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	43		600,00
31/12/2021	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pg.desp.viagens ref. m es de dezembro de 2021	0001	001	44	0,00	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref. mes de dezembro de 2021	0001	001	44		0,00
					Totais do dia 31:	**752.943,56**	**752.943,56**
					Totais do mês de Dezembro:		**752.943,56**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1676
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324	X	X		Devedora
11102.0002-9	BANCO DO BRASIL	325	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantam ento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantam ento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantam ento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantam entos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estim ativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	18	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Prim as	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andam ento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Prod utos			X		Devedora
11602.0001-4	Est oque de Prod utos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Est oque de Prod utos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 240.5001/2022
FLS. 1677
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantam ento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropri ar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Cli entes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investim entos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 240.5001/2022
FLS. 1678
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implant ação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiam entos			X		Credora
21201	Financiam entos Bancários			X		Credora
21202	Adiantam entos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolh er	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simples a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1679
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiam entos			X		Credora
22101	Financiam entos Bancários			X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrim ônio Liquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	118	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuizos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre Ii	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre Iii	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre Iv	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolucão de Vendas	135	X			Devedora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 240001/2022
FLS. 1680
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Prim as	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Est agiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alim entícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardam ento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	180	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	181	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	182	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	183	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	184	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	185	X			Devedora
33202.0013-7	Est agiários	186	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alim entícia	187	X			Devedora
33202.0015-3	Fardam ento	188	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	189	X			Devedora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1681
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33202.0018-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alim entícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardam ento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Pereciveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviç os	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0018-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Lim peza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	218	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0018-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Est agiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alim entícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardam ento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 340500 1/2022
FLS. 1682
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alim entícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./E xaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0018-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Lim peza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolum entos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Est agiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardam ento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora

Continua...

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1683
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferenca de Aliquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagam ent o	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Im obilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Im posto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendim entos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora

Continua...

105

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 1684
RUB.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: Empresa: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 41.274.505/0001-21

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	318	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos P arciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxili ar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

106

Fim

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1685
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 _ CNPJ: 41.274.505/0001-21. NIRE: 21600185301. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANO 2021

DÉBITO **CRÉDITO**

Lucro Bruto 321.664,70

TOTAL 321.664,70

RECEITA (Prest.de Serviços)

MÊS	TOTAL
01/2021	
02/2021	
03/2021	
04/2021	42.238,40
05/2021	41.711,60
06/2021	44.869,13
07/2021	30.440,80
08/2021	28.100,30
09/2021	29.446,30
10/2021	32.778,60
11/2021	34.890,40
12/2021	37.189,17
TOTAL	321.664,70

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

107

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1686
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 CNPJ: 41.274.505/0001-21. NIRE: 21600185301. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	**318.338,72**	**CIRCULANTE**	**31.278,86**
Caixa e Bancos	63.445,33	Fornecedores	24.235,77
Aplicações Financeiras	0,00	Impostos e Contribuições	5.243,09
Clientes	209.306,14	Salários e Obrigações Sociais	0,00
Estoques	45.587,25	Contas a pagar	1.800,00
NÃO CIRCULANTE	**65.250,00**	**NÃO CIRCULANTE**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	**65.250,00**	**Exigível a Longo Prazo**	**0,00**
Móveis e Utensílios	65.250,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**352.309,86**
		Capital Social	**350.000,00**
		Capital Subscrito	350.000,00
		Reservas de Lucros	2.309,86
TOTAL DO ATIVO	**383.588,72**	**TOTAL DO PASSIVO**	**383.588,72**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1687
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Receitas/Prestações de Serviço	321.664,70
Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
Receita Líquida	316.421,61
Materiais	45.587,25
Despesas Operacionais	1.800,00
Despesas financeiras	661,28
Lucros Líquido do Exercício	268.373,08

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

109

BALANÇO PATRIMONIAL G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 CNPJ: 41.274.505/0001-21. NIRE: 21600185301. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CANTANHEDE/MA
PROC. 140501/2022
FLS. 1688
RUB.

ATIVO

Circulante	**318.338,72**
Caixa e Bancos	63.445,32
Clientes	209.306,14
Estoque	45.587,25
Não circulante	**65.250,00**
Realizável a Longo Prazo	65.250,00
Moveis e Utensílios	65.250,00
TOTAL DO ATIVO	**383.588,72**

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

110

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1689
RUB.

PASSIVO

Circulante	
Fornecedores	24.235,77
Impostos e contribuições	5.243,09
Contas a pagar	1.800,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**31.278,86**

PATRIMOMONIO LÍQUIDO

PL	
Capital Social	350.000,00
Reserva de Lucro	2.309,86
Lucros Acumulados	0.000,00
TOTAL PL	**352.309,86**
TOTAL PASSIVO+PL	**383.588,72**

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1690
RUB.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
RUA DO SOL, S/N
Bairro: CENTRO Miranda do Norte - MA
CNPJ: 41.274.505/0001-21

Receitas/Prestações de Serviço	321.664,70
Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
Receita Líquida	316.421,61
Materiais	45.587,25
Despesas Operacionais	1.800,00
Despesas financeiras	661,28
Lucros Líquido do Exercício	268.373,08

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1691
RUB.

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	272.751,47	= 8,72
Passivo Circulante	31.278,86	

Liquidez Imediata

disponibilidade	63.445,33	= 2,03
Passivo circulante	31.278,86	

Liquidez Geral

Ativo Cir. (+) Realiz. L/Prazo	383.588,72	= 1,00
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72	

113

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1692
RUB.

Solvência geral

Ativo	383.588,72	=	1,00
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72		

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	352.309,86	x100=	91,84%
Ativo	383.588,72		

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72	x100=	108,88%
Patrimônio Líquido	352.309,86		

Garantia do capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	352.309,86	x 100=	91,84%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	383.588,72		

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500L /2022
FLS. 1693
RUB.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	31.278,86	x100=	100,00	%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	31.278,86			

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	0,00	x100=	0,00	%
Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	31.278,86			

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circ. (+) Passivo Não Circ.	31.278,86	x100=	8,15	%
Ativo	383.588,72			

Imobilizado do Investmento Total

Ativo Não Circ.(-) Real. LP	0,00	x100=	0,00	%
Ativo	383.588,72			

115

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1694
RUB.

Imobilizado do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circ. (-)Realzável LP	65.250,00	x100=	18,52
Patrimônio Líquido	352.309,86		

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	316.421,86	x100=	82,49
Ativo	383.588,72		

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	316.421,86	x100=	89,81
Patrimônio Líquido	352.309,96		

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	352.309,96	x100=	91,84
Passivo	383.588,82		

116

CANTANHEDE/MA
PROC 2405001 /2021
FLS. 1695
RUB.

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	318.338,72	383.588,72
(+) Realizável L/Prazo	65.250,00	
(-) Passivo Circulante	31.278,86	
(-) Passivo Não Circ.	0,00	
(=) Capital de Giro Próprio		352.309,86

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2021
FLS. 1696
RUB.

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 41.274.505/0001-21 NIRE 21600185301 DATA 18/03/2021

NOTAS EXPLICATIVAS-2021

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000 com inscrição no CNPJ: 41.274.505/0001-21, constituída em 18/03/2021, tem como finalidade principal a atividade: Coleta de resíduos não- perigosos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Tratamento e disposição de resíduos perigosos Coleta de resíduos perigosos Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente Impermeabilização em obras de engenharia civil Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Obras de alvenaria Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de materiais de construção em geral Locação de automóveis sem condutor Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operadorAluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de andaimesAluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. Entidade esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO LUCRO PRESUMIDO, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 –CADASTRO

A empresa **G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI**, possui os seguintes registros:

a) Contrato Social arquivado na JUNTA COMERCIA DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº **21600185301**

b) CNPJ **41.274.505/0001-21**

NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

CANTANHEDE/MA
PROC. 240801/2022
FLS. 1697
RUB.

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A Receita da entidade decorre de Coleta de resíduos não-perigosos.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da organização são apuradas e pagas todos com documentos idôneos

NOTA 10 –DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R$ 32.166,47 (trinta e dois mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos);

NOTA 11 – PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante R$ 31.278,86 (tinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos);

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LíQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido de R$ 352.309,86 (Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos) refere-se ao Capital Social e R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

119

CANTANHEDE/MA
PROC. 740500/2022
FLS. 1698
RUB.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R$ 321.664,70 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), com saída de recursos pelos reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R$ 31.278,86 (tinta e um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R$ 268.373,08 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta e três reaise oito centavos reais), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

Miranda do Norte – MA, 31 de dezembro de 2021.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

120

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1699
RUB.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

RUA DO SOL, S/N

Bairro: CENTRO, Miranda do Norte - MA

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Receitas/Prestações de Serviço	321.664,70
Imposto Incidente S/Serviço/ Trib. Simples	5.243,09
Receita Líquida	316.421,61
Materiais	45.587,25
Despesas Operacionais	1.800,00
Despesas financeiras	661,28
Lucros Líquido do Exercício	268.373,08

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1700
RUB.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 27 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como diário nº 001, referente ao periodo de 18/03/2021 a 31/12/2021, da firma **G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI,** estabelecida na RUA DO SOL, S/N, CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000, **CNPJ 41.274.505/0001-21**, e registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob **NIRE: 21600185301**, data 18/03/2021.

Miranda do Norte - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Raylson Moraes Costa Volf
CONTADOR
CPF: 035.761.383-07
CRC: MA-015180/O-4

Luis Gustavo Paiva Dias
TITULAR DA EIRELI
CPF: 079.984.853-02

122

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1701
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:57 SOB Nº 20220496978.
PROTOCOLO: 220496978 DE 25/04/2022. NIRE: 21600185301.
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

123

CANTANHEDE/MA
PROC. 240300 1 /2022
FLS. 1202
RUB.
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12205149568 em 26/04/2022, protocolo 220496978. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600185301
CNPJ:	41274505000121
Munícipio:	Miranda do Norte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	18/03/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:57 SOB N° 20220496978.
PROTOCOLO: 220496978 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205149568. NIRE: 21600185301.
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CANTANHEDE/MA
PROC 2405001 /2022
FLS. 1703
RUB.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Raylson Moraes Costa Volf
REGISTRO.....	: MA-015180/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.761.383-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2022 as 09:59:08.
Válido até: 11/08/2022.
Código de Controle: 631338.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

125

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1204
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

CERTJUDONE-SJDIM - 342022
Código de validação: 00735DAB20

Número da guia: 22053701001248204.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** empresa de pequeno porte inscrita no **CNPJ** sob o **nº. 41.274.505/0001-21**, com sede localizada na Rua do Sol, s/nº, Centro, Miranda do Norte/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:
1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
5-Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1205
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 31/05/2022 16:45 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 "a" do Edital)

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** EM CUMPRIMENTO AO ITEM 5.2.5, ALÍNEA "A" DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 004/2022, DECLARA O SEGUINTE:

1. ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DESTA LICITAÇÃO E QUE ASSUME RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS;

2. QUE EXECUTARÁ OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA, DISPONIBILIZANDO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO E QUE TOMARÁ TODAS AS MEDIDAS PARA ASSEGURAR UM CONTROLE DE QUALIDADE ADEQUADO;

3. QUE MANTERÁ NO SERVIÇO, EM TEMPO INTEGRAL, O PROFISSIONAL INDICADO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ADMITINDO-SE A SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAL DE EXPERIÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA;

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:26:10 -03'00'

GP Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079 984 853-02
Proprietário

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 1207
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO XV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N°41.274.505/0001-21, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°036533462009-0, INSCRITO NO CPF SOB O N° 079.984.853-02, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NOS TERMOS DO ARTIGO 32, $ 2.°, DA LEI FEDERAL N.° 8.666/93, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA.

DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:26:26 -03'00'

G P Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079.984.853-02
Proprietário

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 1708
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N°41.274.505/0001-21, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°036533462009-0, INSCRITO NO CPF SOB O N° 079.984.853-02, DECLARA, PARA OS FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE NÃO ENPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO ENPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, ADMITA A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.


MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:25:53 -03'00'

GP Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079.984.853-02
Proprietário

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1709
RUB.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Certifico que nesta data (20/06/2022 às 21:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.274.505/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B1.14AE.8560.4334 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

131

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1710
RUB.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/06/2022 às 21:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 079.984.853-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B1.14D7.A738.3375 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

132

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500L /2022
FLS. 1711
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**

CPF/CNPJ: **079.984.853-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:26:22 do dia 20/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: FXGI200622212622

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

133

CANTANHEDE/MA
PROC. 1403001/2022
FLS. 1712
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**

CPF: **079.984.853-02**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:26:45 do dia 20/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: DMDG200622212645

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

134

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500/2022
FLS. 1713
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **41.274.505/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:25:53 do dia 20/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: BCEB200622212553

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

135

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 41274505000121 07998485302

LIMPAR

Data da consulta: 20/06/2022 20:36:58
Data da última atualização: 20/06/2022 16:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1/2022
FLS. 137
RUB.

136

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1215
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

PROCESSO ADM Nº.240501/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA.
DATA ABERTURA:23/06/2022 ÀS 8h00min.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A **EMPRESA GP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N°41.274.505/0001-21, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°036533462009-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 079.984.853-02, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DE LEI, QUE SE ENQUADRA COMO:

( ) MICROEMPRESA, CONFORME INC. I DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME INC. II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

A LICITANTE DECLARA, AINDA, QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO NO § 4 DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI, ESTANDO APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS EM EPÍGRAFE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.

MIRANDA DO NORTE - MA, 20 DE JUNHO DE 2022.

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS:07998485302
Dados: 2022.06.21 08:24:42 -03'00'

G P Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079[illegible]853-02
Proprietário

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

CANTANHEDE/MA
PROC. 340500 1/202 2
FLS. 1716
RUB.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/03/2021, NIRE: 21600185301, CNPJ: 41.274.505/0001-21,** estabelecido(a) na RUA DO SOL, SN , CENTRO, Miranda do Norte - MA, CEP: 65495-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Miranda do Norte - MA, 25/04/2022

LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

138

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 1717
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07998485302	LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 20:18 SOB Nº 20220496935.
PROTOCOLO: 220496935 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205112770. CNPJ DA SEDE: 41274505000121.
NIRE: 21600185301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

139

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500(/2022
FLS. 1718
RUB.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201960854
NIRE 21600185301 **CNPJ 41.274.505/0001-21**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DO SOL, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220497010	26/04/2022	BALANCO
307	20220496935	25/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210819600	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600185301	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600185301	18/03/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:59:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JSEVOHEH.**

MAC2201960854

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

140

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1719
RUB.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201960794
NIRE (Sede) 21600185301	**CNPJ** 41.274.505/0001-21	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 18/03/2021	**Início de Atividade** 18/03/2021

Endereço Completo
Rua DO SOL, Nº SN, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

Objeto
3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO O REVESTIMENTO DE TUBULACOES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS

Capital R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	S	17/03/2021	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	16/03/2021	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
26/04/2022	20220497010	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:58:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TJ1RIPU0.**

MAC2201960794

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 17-20
RUB.

Data da consulta: 18/05/2022 08:23:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.274.505/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

142

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1721
RUB.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços nº 004/2022 – Cantanhede/MA

Data de abertura: 23/06/2022 08h00min (oito horas).

DECLARAÇÃO QUE CONTRATARÁ PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS

Senhor Presidente,

A EMPRESA **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** SEDIADA NA RUA DO SOL, S/N, CENTRO, MIRANDA DO NORTE/MA, INSCRITA NO CNPJ N 41.274.505/0001-21, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SENHOR LUÍS GUSTAVO PAIVA DIAS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 036533462009-0, INSCRITO NO CPF Nº 079.984.853-02, DECLARA PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE, CASO SEJA VENCEDORA, CONTRATARÁ PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

MIRANDA DO NORTE/MA, 20 DE JUNHO DE 2022

Luis Gustavo Paiva Dias

G P Construções e Serviços Eireli
Luis Gustavo Paiva Dias
CPF 079 984 853-02
Proprietário

143/143

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1722
RUB.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municipios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
210352825

Data do Protocolo:
18/03/2021

Número de Registro:
21600185301

Arquivamento:
21600185301

Empresa:
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Documento(s):
Contrato

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 / 2022
FLS. 1323
RUB.

Prefeitura Municipal de
Miranda do Norte
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor de Tributos

Endereço da prefeitura:

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Exibir mapa ampliado

Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- ○ Alvará
- ◉ Certidão
- ○ Documentos da Ação Fiscal
- ○ Nota Avulsa
- ○ Auto de Infração

Confimação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Portal dos Tributos Municipais© 2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1724
RUB.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.274.505/0001-21

Código de Controle: E032.30EB.DF6A.6EBB

Data da Emissão: 30/05/2022

Hora da Emissão: 19:05:14

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/05/2022, com validade até 26/11/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) | Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1725
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 079.984.853-02

Código de Controle: F274.4142.E17C.4F19

Data da Emissão: 20/06/2022

Hora da Emissão: 12:05:19

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 20/06/2022, com validade até 17/12/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501 /2022
FLS. 17-26

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 100728/22
Data de Validade: **12/10/2022 16:19:57**
Data de Emissão: 14/06/2022 16:19:57
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 41274505000121
Razão Social:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1727

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 040051/22
Data de Validade: 04/10/2022
Data de Emissão: 06/06/2022 20:36:30
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 41274505000121
Razão Social:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1728
RUB.

Prefeitura Municipal de
Miranda do Norte
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor de Tributos

Endereço da prefeitura:

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Exibir mapa ampliado

Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- ○ Alvará
- ◉ Certidão
- ○ Documentos da Ação Fiscal
- ○ Nota Avulsa
- ○ Auto de Infração

Confimação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Portal dos Tributos Municipais© 2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 240.2001 / 22
FLS. 1729
RUB.

Prefeitura Municipal de

Miranda do Norte

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor de Tributos

Endereço da prefeitura:

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Exibir mapa ampliado

Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- ○ Alvará
- ◉ Certidão
- ○ Documentos da Ação Fiscal
- ○ Nota Avulsa
- ○ Auto de Infração

Confimação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Portal dos Tributos Municipais© 2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 14050012022
FLS. 1230
RUB.

Prefeitura Municipal de
Miranda do Norte
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Setor de Tributos

Endereço da prefeitura:

AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
Cep: 65.495-000
E-mail: miranda.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Exibir mapa ampliado

Verificar Autenticidade

Selecione o tipo do Documento

- (●) Alvará
- ( ) Certidão
- ( ) Documentos da Ação Fiscal
- ( ) Nota Avulsa
- ( ) Auto de Infração

Confimação

Prezado Contribuinte

Documento válido e emitido pelo Portal de Tributos Municipais!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.

Portal dos Tributos Municipais© 2022

CANTANHEDE/MA
PROC. 140500L /2022
FLS. 1731
RUB.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.274.505/0001-21
Razão social: G P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Nome fantasia: G P CONSTRUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003203145285460
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104340930643250
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304181707212816
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402530119313470
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503302040388607
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703043311395694
21/02/2022	21/02/2022 a 22/03/2022	2022022101412949441523
02/02/2022	02/02/2022 a 03/03/2022	2022020212264535075121
25/12/2021	25/12/2021 a 23/01/2022	2021122501010652364893
06/12/2021	06/12/2021 a 04/01/2022	2021120600390829786403
17/11/2021	17/11/2021 a 16/12/2021	202111170l131271658370
29/10/2021	29/10/2021 a 27/11/2021	2021102901104288388879
10/10/2021	10/10/2021 a 08/11/2021	2021010000465628495021
09/2021	21/09/2021 a 20/10/2021	2021092101080666913992
02/09/2021	02/09/2021 a 01/10/2021	2021090201013568011546
14/08/2021	14/08/2021 a 12/09/2021	2021081401034274705428
27/04/2021	27/04/2021 a 24/08/2021	2021042701083050476268
08/04/2021	08/04/2021 a 07/05/2021	2021040801030750630879
20/03/2021	20/03/2021 a 18/04/2021	2021032000545811048014

Resultado da consulta em 23/06/2022 15:09:16

Voltar

CANTANHEDE/MA
PROC. 7402001 /2022
FLS. 1232
RUB.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão | Emitir Certidão

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500L /2022
FLS. 1733
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **865681**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **04/05/2022**
Data de Emissão: **04/05/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição
A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/05/2022 - 12:15:07	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /2022
FLS. 1734
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **867466**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **01/06/2022**
Data de Emissão: **01/06/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL — Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	01/06/2022 - 07:51:33	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1735
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **865683**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **04/05/2022**
Data de Emissão: **04/05/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Válido em todo território nacional.

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/05/2022 - 12:18:00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1736
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número:	**858999**
Ano:	**2022**
Data de Cadastro:	**13/01/2022**
Data de Emissão:	**14/01/2022**
Tipo:	**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual:	**DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2 e 5.1 Desmatamento, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/01/2022 - 20:17:36	
BOLETO EMITIDO	13/01/2022 - 20:17:49	
DOCUMENTO PAGO	13/01/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	13/01/2022 - 21:19:49	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tutorial SITAC

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 737
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **861721**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **08/03/2022**
Data de Emissão: **04/04/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	08/03/2022 - 13:35:17	
BOLETO EMITIDO	08/03/2022 - 13:35:29	
DOCUMENTO PAGO	08/03/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/03/2022 - 15:21:40	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1738
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **792579**
Ano: **2017**
Data de Cadastro: **21/11/2017**
Data de Emissão: **24/11/2017**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	21/11/2017 - 18:39:08	
BOLETO EMITIDO	21/11/2017 - 18:39:27	
DOCUMENTO PAGO	22/11/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	23/11/2017 - 08:38:36	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500L /2022
FLS. 1739
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **773518**
Ano: **2016**
Data de Cadastro: **13/10/2016**
Data de Emissão: **21/10/2016**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	13/10/2016 - 08:20:15	
BOLETO EMITIDO	13/10/2016 - 08:21:10	
DOCUMENTO PAGO	13/10/2016 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	14/10/2016 - 08:39:05	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tutorial SITAC

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1740
RUB.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **831655**
Ano: **2020**
Data de Cadastro: **06/07/2020**
Data de Emissão: **24/07/2020**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros — XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/07/2020 - 16:19:25	
BOLETO EMITIDO	06/07/2020 - 16:19:43	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	07/07/2020 - 21:53:37	

ostrando de 1 até 4 de 4 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tutorial SITAC

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500l /2021
FLS. 1741
RUB.

MENU

DETALHES DA ART

Detalhe

Número: **MA20220525565**
Profissional: **RICARDO NASCIMENTO GOMES**
Observação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixar cópia do arquivo de impressão da ART

Contrato

Contrato
Valor: **R$ 7.272,00**
Data de início: **03/05/2022**
Data de fim:
Ação institucional: **Outros**
Observação:

Contratante
Contratante Nome: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Contrante CPF/CNPJ: **41274505000121**

Declarações

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

Endereço do Contrato
País **BRA**
CEP: **65495000**
Tipo de logradouro: **RUA**
Logradouro: **DO SOL**
Número: **SN**
Complemento
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANDA DO NORTE**
UF: **MA**

CANTANHEDE/MA
PROC. 7403001/2022
FLS. 1742
RUB.

Latitude: **-3.563495**
Longitude: **-44.581832**

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tutorial SITAC

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1793
RUB.

MENU

DETALHES DA ART

Detalhe

Número: **MA20210445555**
Profissional: **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS**
Observação: **prestação de serviços como responsavel tecnico por pessoa juridica**
Situação Atual: **DOCUMENTO ELABORADO**
Baixar cópia do arquivo de impressão da ART

Contrato

Contrato
Valor: **R$ 6.600,00**
Data de início: **22/06/2021**
Data de fim:
Ação institucional: **Outros**
Observação:

Contratante
Contratante Nome: **G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Contrante CPF/CNPJ: **41274505000121**

Declarações

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

Endereço do Contrato
País **BRA**
CEP: **65495000**
Tipo de logradouro: **RUA**
Logradouro: **SOL**
Número: **SN**
Complemento **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANDA DO NORTE**
UF: **MA**
Latitude: **-3.561666**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2021
FLS. 1744
RUB.

Longitude: **-44.578066**

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 1 /202 2
FLS. 1745
RUB.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
220497010

Data do Protocolo:
26/04/2022

Número de Registro:
21600185301

Arquivamento:
20220497010

Empresa:
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Documento(s):
Balanço

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500/2022
FLS. 1746
Acesso estadu

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de Livros

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municipios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
220496978

Data do Protocolo:
23/06/2022

Número de Registro:
21600185301

Empresa:
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Documento(s):
Termo de Autenticação

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

CANTANHEDE/MA
PROC. 140501 /2022
FLS 1747
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	631338
Data de emissão:	13/05/2022 às 09:59:08
Validade:	11/08/2022
Número Registro:	MA-015180/O-4
Nome:	Raylson Moraes Costa Volf

Voltar

© 2022 Spiderware

CANTANHEDE/MA
PROC. 7405001/2022
FLS. 1748
RUB.
Acesso estadua

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municipios Implantados
Consultar Informações
Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:
220496935

Data do Protocolo:
25/04/2022

Número de Registro:
21600185301

Arquivamento:
20220496935

Empresa:
G P CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

Documento(s):
Solicitação de Enquadramento

< Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM MUNICIPALISMO EM FOCO

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1749
RUB.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

NIRE 21600185301 **CNPJ 41.274.505/0001-21**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo DO SOL, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220497010	26/04/2022	BALANCO
307	20220496935	25/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210819600	17/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600185301	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600185301	18/03/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:59:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JSEVOHEH**.

MAC2201960854

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 /2022
FLS. 1750
RUB.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 /2022
FLS. 1751
RUB.

CANTANHEDE/MA
PROC. 0405001/2022
FLS. 1752
RUB.

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600185301	41.274.505/0001-21	18/03/2021	18/03/2021

Endereço Completo
Rua DO SOL, Nº SN, CENTRO - Miranda do Norte/MA - CEP 65495-000

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1753
RUB.

Objeto
3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO O REVESTIMENTO DE TUBULACOES 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	S	17/03/2021	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
LUIS GUSTAVO PAIVA DIAS	079.984.853-02	16/03/2021	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
26/04/2022	20220497010	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2022, às 11:58:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TJ1RIPU0**.

MAC2201960794

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 /2022
FLS. 1754
RUB.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 1405001/2022
FLS. 1755
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇO

Junto aos autos do processo licitatório nº 004/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇO, a **Proposta de Preço** apresentada para o presente certame.

Cantanhede – MA, em 23 de Junho de 2022.

Emídio Rodrigues Xavier Neto
Presidente da CPL

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001/2022
FLS. 1756
RUB

PREFEITURA DE CANTANHEDE
reconstruindo nossa cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2405001/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada, para execução dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA

PROPOSTA DE PREÇO DA EMPRESA

ANDRADE VARIEDADE E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 08.382.302/0001-02

CANTANHEDE/MA
PROC. 140501/2022
FLS. 1737
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

ANDRADE V. CONSTRUÇÃO

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA

CANTANHEDE/MA
PROC. 240501/2022
FLS. 1758
RUB.

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro

Cantanhede – Maranhão

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 004/2022 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 004/2022, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de **60 (sessenta)** dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução dos serviços é de **180 (cento e oitenta)** dias, a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: **C.E.F** Agencia: **1307** Conta Corrente: **03001910-7.**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R$ 2.794.742,67 (Dois Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).**

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com materiais, mão de obra, tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo legislação em vigor, representado a compensação integral pela prestação de serviços.

RUA JOSEÉ MARIA DE ARAÚJO Nº 413 CENTRO OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA CEP: 65.223-000
EMAIL: ANDRADE.CONSTRUCAO@HOTMAIL.COM FONE/FAX: (98) 3248-1024 (98) 98169-2893
CNPJ: 08.382.302/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.354.575-7

CANTANHEDE/MA
PROC. 740501/2022
FLS. 259
RUB.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços:

Nome: **Joscimar Andrade Prazeres** Cargo na Empresa: **Sócio Majoritário**

Nacionalidade: **Brasileiro** Profissão: **Empresário**

Estado Civil: **Solteiro** Identidade:**19348594-0**

Órgão: **SSP** Emissão: **29/09/2011** CPF: **757.341.178-20**

Endereço: **Rua Coronel Paiva, Q 64, 03 – Turu - São Luís.** CEP: **65066-290**

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA.
SEDE: RUA JOSÉ MARIA DE ARAÚJO Nº 413 CENTRO – OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA.
CEP: 65.223-000 FONE/FAX: (98) 3248-1024
C.N.P.J.: 08.382.302/0001-83

Olinda Nova do Maranhão – MA, 23 de junho de 2022.

Atenciosamente,

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Raylton Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**PROJETO EXECUTIVO - META 1**								**78.740,93**
1.1	CANT/MA	PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO	PRÓPRIA	UND	1,00	63.819,85	14.921,08	78.740,93	78.740,93
2	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA**								**2.716.001,74**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**230.260,37**
2.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA (5,00 x 2,50) m	SINAPI	M2	12,50	319,56	74,71	394,27	4.928,38
2.1.2	CANTANHEDE-003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	PRÓPRIA	UND	1,00	30.504,04	7.131,84	37.635,88	37.635,88
2.1.3	CANTANHEDE-004	ALUGUEL DE CONTEINER	PRÓPRIA	M2	13,80	1.837,45	429,60	2.267,05	31.285,29
2.1.4	CANTANHEDE-005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	6,00	21.128,60	4.939,87	26.068,47	156.410,82
2.2	**TECHO I: POVOADO TRIZIDELA AO POVOADO VILA NOVA**								**879.343,20**
2.2.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**116.611,38**
2.2.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	5.262,40	3,27	0,76	4,03	21.207,47
2.2.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	65.877,96	0,82	0,19	1,01	66.536,74
2.2.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	21.868,00	0,08	0,02	0,10	2.186,80
2.2.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	5.262,40	4,11	0,96	5,07	26.680,37
2.2.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**104.894,38**
2.2.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	3.364,31	0,41	0,10	0,51	1.715,80
2.2.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	1.009,29	2,33	0,54	2,87	2.896,66
2.2.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	4.373,60	3,27	0,76	4,03	17.625,61
2.2.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	59.883,33	0,82	0,19	1,01	60.482,16
2.2.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	4.373,60	4,11	0,96	5,07	22.174,15

PROC. 2400201/2022
FLS. 451
SUB.
PREFEITURA DE CANTANHEDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**699,78**
2.2.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	397,60	1,43	0,33	1,76	699,78
2.2.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**2.321,37**
2.2.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	3.364,31	0,56	0,13	0,69	2.321,37
2.2.5	**IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO**								**654.816,29**
2.2.5.1	**INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**								**84.054,20**
		ESTACA SEÇÃO QUADRADA (30x30)cm							
2.2.5.1.1	2306269	Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação	SICRO NOVO	m	312,00	119,07	27,84	146,91	45.835,92
2.2.5.1.2	100951	TRANSPORTE DE ESTACA	SINAPI	TXKM	11.723,40	2,64	0,62	3,26	38.218,28
2.2.5.2	**MESO - ESTRUTURAS**								**53.404,74**
		VIGA DE APOIO EM CONCRETO ARMADO							
2.2.5.2.1	1106139	Concreto fck = 30 MPa	SICRO NOVO	m³	21,08	327,20	76,50	403,70	8.510,00
2.2.5.2.2	1106061	Lançamento	SICRO NOVO	m³	21,08	42,35	9,90	52,25	1.101,43
2.2.5.2.3	1100657	Adensamento	SICRO NOVO	m³	21,08	2,75	0,64	3,39	71,46
2.2.5.2.4	0407819	Fornecimento, corte e dobramento das armações CA-50A, CA-60A	SICRO NOVO	kg	1.943,00	11,92	2,79	14,71	28.581,53
2.2.5.2.5	3108016	Forma comum de madeira	SICRO NOVO	m²	91,85	105,45	24,65	130,10	11.949,69
2.2.5.2.6	2108169	Escoramento com madeira	SICRO NOVO	m³	30,77	56,32	13,17	69,49	2.138,21
2.2.5.2.7	2408149	Chapa de aço MR (250x300x100)mm	SICRO NOVO	kg	58,50	14,58	3,41	17,99	1.052,42
2.2.5.3	**SUPER - ESTRUTURA**								**479.444,43**
		VIGAS PROTENDIDAS TIPO "T" (65x30/67)CM PARA VÃO DE 12,00M EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40MPa							

PROC. FLS. 161 CANTANHEDE/MA 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.5.3.1	CANTANHEDE-009	FORNECIMENTO, MONTAGEM E LANÇAMENTO DE VIGA PRE MOLDADA ORITENDIDA TIPO "T", CONCRETO FCK = 40MPa	PRÓPRIA	UND	7,00	28.645,26	6.697,26	35.342,52	247.397,64
2.2.5.3.2	100951	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	5.377,40	2,64	0,62	3,26	17.530,32
		LAJE PAINEL							
2.2.5.3.3	1106139	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	SICRO NOVO	m³	8,96	327,20	76,50	403,70	3.617,15
2.2.5.3.4	1106061	Lançamento	SICRO NOVO	m³	8,96	42,35	9,90	52,25	468,16
2.2.5.3.5	1100657	Adensamento	SICRO NOVO	m³	8,96	2,75	0,64	3,39	30,37
2.2.5.3.6	0407819	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A	SICRO NOVO	kg	896,00	11,92	2,79	14,71	13.180,16
2.2.5.3.7	5605886	Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP	SICRO NOVO	KG	520,00	232,09	54,26	286,35	148.902,00
2.2.5.3.8	3108016	FORMA COMUM DE MADEIRA	SICRO NOVO	m²	76,64	105,45	24,65	130,10	9.970,86
		LAJE TABULEIRO							
2.2.5.3.9	1106139	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	SICRO NOVO	m³	9,00	327,20	76,50	403,70	3.633,30
2.2.5.3.10	1106061	Lançamento	SICRO NOVO	m³	9,00	42,35	9,90	52,25	470,25
2.2.5.3.11	1100657	Adensamento	SICRO NOVO	m³	9,00	2,75	0,64	3,39	30,51
2.2.5.3.12	0407819	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A	SICRO NOVO	kg	510,00	11,92	2,79	14,71	7.502,10
2.2.5.3.13	3108016	FORMA COMUM DE MADEIRA	SICRO NOVO	m²	5,10	105,45	24,65	130,10	663,51
		CORTINAS							
2.2.5.3.14	1106139	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	SICRO NOVO	m³	5,50	327,20	76,50	403,70	2.220,35
2.2.5.3.15	1106061	Lançamento	SICRO NOVO	m³	5,50	42,35	9,90	52,25	287,38
2.2.5.3.16	1100657	Adensamento	SICRO NOVO	m³	5,50	2,75	0,64	3,39	18,65
2.2.5.3.17	0407819	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A	SICRO NOVO	kg	961,00	11,92	2,79	14,71	14.136,31

PROC. Duplo 2 /2022
FLS. 172
RUBR.
CANTANHEDE-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2.5.3.18	3108016	FORMA COMUM DE MADEIRA	SICRO NOVO	m²	72,14	105,45	24,65	130,10	9.385,41
2.2.5.4	**ACABAMENTOS**								**37.912,92**
		GUARDA RODAS (DEFENSA)							
2.2.5.4.1	1106139	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa	SICRO NOVO	m³	10,40	327,20	76,50	403,70	4.198,48
2.2.5.4.2	1106061	Lançamento	SICRO NOVO	m³	10,40	42,35	9,90	52,25	543,40
2.2.5.4.3	1100657	Adensamento	SICRO NOVO	m³	10,40	2,75	0,64	3,39	35,26
2.2.5.4.4	0407819	FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A	SICRO NOVO	kg	1.296,00	11,92	2,79	14,71	19.064,16
2.2.5.4.5	3108016	FORMA COMUM DE MADEIRA	SICRO NOVO	m²	108,16	105,45	24,65	130,10	14.071,62
2.3	**TRECHO II: INICIANDO NA SEDE, PASSANDO PELO ZIZOCA, POVOADO BOM GOSTO, SÃO PATRÍCIO ATÉ O POVOADO JUNDIAÍ**								**565.333,74**
2.3.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**295.886,67**
2.3.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	17.035,70	3,27	0,76	4,03	68.653,87
2.3.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	132.469,60	0,82	0,19	1,01	133.794,30
2.3.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	70.675,00	0,08	0,02	0,10	7.067,50
2.3.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	17.035,70	4,11	0,96	5,07	86.371,00
2.3.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**261.448,32**
2.3.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	8.314,71	0,41	0,10	0,51	4.240,50
2.3.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	2.494,41	2,33	0,54	2,87	7.158,96
2.3.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	14.135,00	3,27	0,76	4,03	56.964,05
2.3.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	120.218,18	0,82	0,19	1,01	121.420,36
2.3.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	14.135,00	4,11	0,96	5,07	71.664,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
PROC. 240/01/2022
FLS. 263
RUB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**2.261,60**
2.3.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	1.285,00	1,43	0,33	1,76	2.261,60
2.3.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**5.737,15**
2.3.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	8.314,71	0,56	0,13	0,69	5.737,15
2.4	**TRECHO III: POVOADO SANTA RITA LEONOR ATÉ POVOADO BACURI DOS PIRES**								**524.819,29**
2.4.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**262.828,77**
2.4.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	12.973,95	3,27	0,76	4,03	52.285,02
2.4.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	138.001,31	0,82	0,19	1,01	139.381,32
2.4.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	53.845,00	0,08	0,02	0,10	5.384,50
2.4.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	12.973,95	4,11	0,96	5,07	65.777,93
2.4.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**235.894,49**
2.4.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	8.283,85	0,41	0,10	0,51	4.224,76
2.4.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	2.485,16	2,33	0,54	2,87	7.132,41
2.4.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	10.769,00	3,27	0,76	4,03	43.399,07
2.4.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	125.286,55	0,82	0,19	1,01	126.539,42
2.4.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	10.769,00	4,11	0,96	5,07	54.598,83
2.4.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**13.152,48**
2.4.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	979,00	1,43	0,33	1,76	1723,04
2.4.3.2	**RECUPERAÇÃO**								**11429,44**
2.4.3.2.1	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m normal	SICRO NOVO	un	4,00	2.315,90	541,46	2.857,36	11429,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
PROC. 240301/2022
SUB.
FLS. 264

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**5.715,86**
2.4.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	8.283,85	0,56	0,13	0,69	5.715,86
2.4.5	**RECUPERAÇÃO DE PONTES**								**7.227,69**
2.4.5.1	**ESTRUTURA DE MADEIRA**								**7.227,69**
2.4.5.1.1	CANTANHEDE-010	PILAR (0,20x0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,22	3.116,00	728,52	3.844,52	845,79
2.4.5.1.2	CANTANHEDE-010	TRANSVERSINA (0,22x0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,44	3.116,00	728,52	3.844,52	1.691,59
2.4.5.1.3	CANTANHEDE-010	BALANCIN (0,20x0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,16	3.116,00	728,52	3.844,52	615,12
2.4.5.1.4	CANTANHEDE-010	LONGARINA (0,20x0,25)M	PRÓPRIA	M3	0,40	3.116,00	728,52	3.844,52	1.537,81
2.4.5.1.5	CANTANHEDE-010	PASSA RODA (0,08x0,22)M	PRÓPRIA	M3	0,56	3.116,00	728,52	3.844,52	2.152,93
2.4.5.1.6	CANTANHEDE-010	GUIA (0,10x0,10)M	PRÓPRIA	M3	0,08	3.116,00	728,52	3.844,52	307,56
2.4.5.1.7	CANTANHEDE-010	TABUA (0,08x0,20)M	PRÓPRIA	M3	0,02	3.116,00	728,52	3.844,52	76,89
2.5	**TRECHO IV: INICIANDO NO POVOADO INGÁ, PASSANDO PELO POVOADO NOGUEIRA ATÉ O POVOADO GARRAFINHA**								**278.481,50**
2.5.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**144.099,17**
2.5.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	4.709,10	3,27	0,76	4,03	18.977,67
2.5.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	98.280,80	0,82	0,19	1,01	99.263,61
2.5.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	19.827,50	0,08	0,02	0,10	1.982,75
2.5.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	4.709,10	4,11	0,96	5,07	23.875,14
2.5.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**131.643,09**
2.5.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	3.050,38	0,41	0,10	0,51	1.555,69
2.5.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	915,11	2,33	0,54	2,87	2.626,37

PROC. 2950/2022
FLS.
SUB
CANTANHEDE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.965,50	3,27	0,76	4,03	15.980,97
2.5.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	90.520,47	0,82	0,19	1,01	91.425,67
2.5.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.955,50	4,11	0,96	5,07	20.054,39
2.5.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**634,48**
2.5.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	360,50	1,43	0,33	1,76	634,48
2.5.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**2.104,76**
2.5.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	3.050,38	0,56	0,13	0,69	2.104,76
2.6	**TRECHO V: POVOADO BOM GOSTO, PASSANDO PELO POVOADO MACAÚBA ATÉ O POVOADO ANGICAL**								**115.626,89**
2.6.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**59.625,16**
2.6.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	4.381,35	3,27	0,76	4,03	17.656,84
2.6.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	17.749,73	0,82	0,19	1,01	17.927,23
2.6.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	18.276,50	0,08	0,02	0,10	1.827,65
2.6.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	4.381,35	4,11	0,96	5,07	22.213,44
2.6.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**53.476,76**
2.6.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	2.811,77	0,41	0,10	0,51	1.434,00
2.6.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	843,53	2,33	0,54	2,87	2.420,93
2.6.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.655,30	3,27	0,76	4,03	14.730,86
2.6.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	16.196,63	0,82	0,19	1,01	16.358,60
2.6.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.655,30	4,11	0,96	5,07	18.532,37
2.6.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**584,85**

PROC. 2050/2022
SUB. L.S.
CANTANHEDE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.6.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	332,30	1,43	0,33	1,76	584,85
2.6.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**1.940,12**
2.6.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	2.811,77	0,56	0,13	0,69	1.940,12
2.7	**TRECHO VI: INICIANDO NO POVOADO LAGOA DO ZÉ PEDRO ATÉ O POVOADO SÃO NICOLAU**								**122.136,75**
2.7.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**								**62.928,25**
2.7.1.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	4.011,70	3,27	0,76	4,03	16.167,15
2.7.1.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	24.493,84	0,82	0,19	1,01	24.738,78
2.7.1.3	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	m²	16.830,00	0,08	0,02	0,10	1.683,00
2.7.1.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	4.011,70	4,11	0,96	5,07	20.339,32
2.7.2	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**								**56.883,37**
2.7.2.1	5502985	Limpeza superficial da área de jazida	SICRO NOVO	m²	2.589,23	0,41	0,10	0,51	1.320,51
2.7.2.2	5502986	Expurgo de material de jazida	SICRO NOVO	m³	776,77	2,33	0,54	2,87	2.229,33
2.7.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	3.366,00	3,27	0,76	4,03	13.564,98
2.7.2.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	22.478,15	0,82	0,19	1,01	22.702,93
2.7.2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	3.366,00	4,11	0,96	5,07	17.065,62
2.7.3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**								**538,56**
2.7.3.1	CANTANHEDE-007	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PRÓPRIA	M	306,00	1,43	0,33	1,76	538,56
2.7.4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**								**1.786,57**
2.7.4.1	CANTANHEDE-008	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	M2	2.589,23	0,56	0,13	0,69	1.786,57

PROC. 2495/2022 FLS. 13962 RUB. CANTANHEDE/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N® 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022
BDI : 23,38%
L.S. Hora: 112,90%
L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
								VALOR BDI TOTAL:	528.223,63
								VALOR ORÇAMENTO:	2.266.519,04
								VALOR TOTAL:	2.794.742,67

Dois Milhões Setecentos e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois reais e Sessenta e Sete centavos

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Raylton Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

CANTANHEDE/MA
PROC. 006/2022
FLS. 1768
RUB.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — **L.S. Hora:** *112,90%*
BDI : 23,38% — **L.S. Mês:** *70,87%*

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	PROJETO EXECUTIVO - META 1	78.740,93	100,00%						100,00' %'
			78.740,93						78.740,93
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	2.716.001,74	10,37%	16,16%	22,19%	22,65%	14,34%	14,29%	100,00' %'
			281.546,93	438.881,98	602.586,05	615.135,78	389.443,84	388.407,16	2.716.001,74
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	230.260,37	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00' %'
			46.052,08	34.539,05	34.539,05	34.539,05	34.539,05	46.052,09	230.260,37
2.2	TECHO I: POVOADO TRIZIDELA AO POVOADO VILA NOVA	879.343,20							100,00' %'
									879.343,20
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	116.611,38	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			29.152,85	29.152,85	29.152,85	29.152,83			116.611,38
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	104.894,38		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
				20.978,88	20.978,88	20.978,88	20.978,88	20.978,86	104.894,38
2.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	699,78				50,00%	50,00%		100,00' %'
						349,89	349,89		699,78
2.2.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.321,37					50,00%	50,00%	100,00' %'
							1.160,69	1.160,68	2.321,37
2.2.5	IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO	654.816,29			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
					163.704,07	163.704,07	163.704,07	163.704,08	654.816,29
2.3	TRECHO II: INICIANDO NA SEDE, PASSANDO PELO ZIZOCA, POVOADO BOM GOSTO, SÃO PATRÍCIO ATÉ O POVOADO JUNDIAÍ	565.333,74							100,00' %'
									565.333,74
2.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	295.886,67	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			73.971,67	73.971,67	73.971,67	73.971,66			295.886,67
2.3.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	261.448,32		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
				52.289,66	52.289,66	52.289,66	52.289,66	52.289,68	261.448,32
2.3.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	2.261,60				50,00%	50,00%		100,00' %'
						1.130,80	1.130,80		2.261,60
2.3.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.737,15					50,00%	50,00%	100,00' %'
							2.868,58	2.868,57	5.737,15
2.4	TRECHO III: POVOADO SANTA RITA LEONOR ATÉ POVOADO BACURI DOS PIRES	524.819,29							100,00' %'
									524.819,29
2.4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	262.828,77	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			65.707,19	65.707,19	65.707,19	65.707,20			262.828,77
2.4.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	235.894,49		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
				47.178,90	47.178,90	47.178,90	47.178,90	47.178,89	235.894,49
2.4.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	13.152,48				50,00%	50,00%		100,00' %'
						6.576,24	6.576,24		13.152,48

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 /2022
FLS. 1767

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — **L.S. Hora:** 112,90%
BDI : 23,38% — **L.S. Mês:** 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
2.4.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.715,86					50,00%	50,00%	100,00' %'
							2.857,93	2.857,93	5.715,86
2.4.5	RECUPERAÇÃO DE PONTES	7.227,69				50,00%	50,00%		100,00' %'
						3.613,85	3.613,84		7.227,69
2.5	**TRECHO IV: INICIANDO NO POVOADO INGÁ, PASSANDO PELO POVOADO NOGUEIRA ATÉ O POVOADO GARRAFINHA**	**278.481,50**							100,00' %'
									278.481,50
2.5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	144.099,17	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			36.024,79	36.024,79	36.024,79	36.024,80			144.099,17
2.5.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	131.643,09		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
				26.328,62	26.328,62	26.328,62	26.328,62	26.328,61	131.643,09
2.5.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	634,48				50,00%	50,00%		100,00' %'
						317,24	317,24		634,48
2.5.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.104,76					50,00%	50,00%	100,00' %'
							1.052,38	1.052,38	2.104,76
2.6	**TRECHO V: POVOADO BOM GOSTO, PASSANDO PELO POVOADO MACAÚBA ATÉ O POVOADO ANGICAL**	**115.626,89**							100,00' %'
									115.626,89
2.6.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	59.625,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			14.906,29	14.906,29	14.906,29	14.906,29			59.625,16
2.6.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	53.476,76		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
				10.695,35	10.695,35	10.695,35	10.695,35	10.695,36	53.476,76
2.6.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	584,85				50,00%	50,00%		100,00' %'
						292,43	292,42		584,85
2.6.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.940,12					50,00%	50,00%	100,00' %'
							970,06	970,06	1.940,12
2.7	**TRECHO VI: INICIANDO NO POVOADO LAGOA DO ZÉ PEDRO ATÉ O POVOADO SÃO NICOLAU**	**122.136,75**							100,00' %'
									122.136,75
2.7.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	62.928,25	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			15.732,06	15.732,06	15.732,06	15.732,07			62.928,25
2.7.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	56.883,37		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00 %'
				11.376,67	11.376,67	11.376,67	11.376,67	11.376,69	56.883,37
2.7.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	538,56				50,00%	50,00%		100,00 %'
						269,28	269,28		538,56
2.7.4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.786,57					50,00%	50,00%	100,00 %'
							893,29	893,28	1.786,57
		2.794.742,67	360.287,86	438.881,98	602.586,05	615.135,78	389.443,84	388.407,16	2.794.742,67
			360.287,86	799.169,84	1.401.755,89	2.016.891,67	2.406.335,51	2.794.742,67	

ANDRADE V. CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Raylton Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

CANTANHEDE/MA
PROC. 340001/2022
FLS. 1720

CANTANHEDE/MA
PROC. 240500 / 2022
FLS. 1771
ASS.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

		Mínimo	Medio	Máximo	Adotado
AC	Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
R	Risco	0,50	0,56	0,97	0,50
	Seguro + Garantia	0,32	0,40	0,74	0,32
L	Lucro	6,64	7,30	8,69	6,64
I	ISS	2,00	3,00	5,00	5,00
	COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
	PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
Total do BDI		**19,47%**	**22,01%**	**28,13%**	**23,38%**

7) Para o cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)

Olinda Nova do Maranhão - MA, 23 de Junho de 2022

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.176-20

Raylon Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

CANTANHEDE/MA
PROC. 140s001/2022
FLS. 172
RUB.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	09/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**37,80**	**37,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**45,04**	**16,73**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**12,63**	**9,71**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,03	6,32
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	**17,43**	**6,63**

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D

ANDRADE V. CONSTRUÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Raylton Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	3.215,31	6.430,62
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.365,67	2.731,34
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.524,51	3.049,02
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.524,51	3.049,02
E9524	Motoniveladora - 93 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	3.049,00	6.098,00
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.524,51	3.049,02
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.524,51	3.049,02
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	SICRO NOVO	UN	2,00000000	1.524,00	3.048,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	30.504,04

VALOR:	30.504,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	7.131,84
VALOR COM BDI:	37.635,88

2.1.3. CANTANHEDE-004 - ALUGUEL DE CONTEINER (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	1.480,00	1.480,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1.480,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	0,33330000	0,85	0,28
00011871	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,16667000	444,00	74,00
00001419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	SINAPI	UN	0,16667000	12,94	2,16
00039361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	UN	0,16667000	1.316,72	219,46
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,33330000	0,63	0,21
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,33330000	3,44	1,15
					TOTAL MATERIAL:	297,26

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,09	21,09
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,16667000	62,90	10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	15,90	28,62
					TOTAL SERVICO:	60,19

VALOR:	1.837,45
VALOR ENCARGOS (112.90%):	26,21
VALOR BDI (23.38%):	429,60
VALOR COM BDI:	2.267,05

2.1.4. CANTANHEDE-005 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	140,00000000	27,55	3.857,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1.1. CANT/MA - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO (UND)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	120,00000000	2,02	243,60
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	SICRO NOVO	UN	25,00000000	10,00	250,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	493,60

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00000000	14,87	1.784,40
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	21,99	3.518,40
92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	160,00000000	86,90	13.904,00
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	19,40	3.104,00
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	146,12830000	143,93	21.032,25
100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00000000	106,01	16.961,60
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00000000	25,18	3.021,60
					TOTAL SERVICO:	63.326,25

VALOR:	63.819,85
VALOR ENCARGOS (112.90%):	27.035,87
VALOR BDI (23.38%):	14.921,08
VALOR COM BDI:	78.740,93

2.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA (5,00 x 2,50) m (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	215,00	215,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	10,13	40,52
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	23,40	2,57
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	8,70	8,70
					TOTAL MATERIAL:	266,79

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,09	21,09
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	306,48	3,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	15,90	28,62
					TOTAL SERVICO:	52,77

VALOR:	319,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	22,03
VALOR BDI (23.38%):	74,71
VALOR COM BDI:	394,27

2.1.2. CANTANHEDE-003 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (UND)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PROC. 2460800/2022 PLS CANTANHEDE/MA SUB

2.2.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,0100
VALOR BDI (23,38%):	0,0200
VALOR COM BDI:	0,1000

2.2.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,0400
VALOR BDI (23,38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00000000	143,93	17.271,60
					TOTAL SERVICO:	21.128,60

VALOR:	21.128,60
VALOR ENCARGOS (112,90%):	10.960,60
VALOR BDI (23,38%):	4.939,87
VALOR COM BDI:	26.068,47

2.2.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,0300
VALOR BDI (23,38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.2.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23,38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

CANTANHEDE/MA
PROC. 2400 / 2022
FLS. 179
RUB.

E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.2.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.2.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

2.2.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	0,4100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,1000
VALOR COM BDI:	0,5100

2.2.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	2,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0600
VALOR BDI (23.38%):	0,5400
VALOR COM BDI:	2,8700

CANTANHEDE/MA
PROC. 2950 (2020)
FLS. 1775
RUBR.

2.2.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539

Custo Horário da Execução:	233,4684
Produção da Equipe:	6,5362
Custo Unitário da Execução:	35,7190

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
2306307	Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm	m	1,10000000	71,8750	79,0625
				TOTAL SERVIÇOS:	79,0625

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
2306307	Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW)	t	5915015	0,24750000	17,3436	4,2925
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	4,2925

Custo Direto Total:	119,0740
VALOR:	119,0700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	7,2500
VALOR BDI (23.38%):	27,8400
VALOR COM BDI:	146,9100

2.2.5.1.2. 100951 - TRANSPORTE DE ESTACA (TXKM)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00430000	48,51	0,20
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	242,01	2,44
					TOTAL SERVICO:	2,64

VALOR:	2,64
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,14
VALOR BDI (23.38%):	0,62
VALOR COM BDI:	3,26

2.2.5.2.1. 1106139 - Concreto fck = 30 MPa (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	152,7082	73,7458	109,2789
E9590	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	1,00000000	1,0000	0,0000	77,9765	59,3968	77,9765
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	266,3040

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90
Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.2.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43

VALOR:	1,43
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.2.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32
					TOTAL SERVICO:	0,56

VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

PROC. 2022/0012 FLS. 178 RUB. CANTANHEDE-MA

2.2.5.1.1. 2306269 - Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	200,4484	92,5907	200,4484
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	200,4484

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,51	33,02
				TOTAL MÃO DE OBRA:	33,02

VALOR:	42,3500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,3800
VALOR BDI (23.38%):	9,9000
VALOR COM BDI:	52,2500

2.2.5.2.3. 1100657 - Adensamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,8709	0,7279	8,8709
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	8,8709

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	24,7709
Produção da Equipe:	9,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7523
Custo Direto Total:	2,7523
VALOR:	2,7500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,7500
VALOR BDI (23.38%):	0,6400
VALOR COM BDI:	3,3900

2.2.5.2.4. 0407819 - Fornecimento, corte e dobramento das armações CA-50A, CA-60A (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192
VALOR:	11,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	282,2040
Produção da Equipe:	33,2000
Custo Unitário da Execução:	8,5001

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235000	5,6859	5,5855
M0082	Areia média lavada	m³	0,60772000	80,7775	49,0901
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	327,44990000	0,5008	163,9869
				TOTAL MATERIAIS:	310,9075

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00098000	24,7688	0,0243
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,91158000	1,4716	1,3415
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,32745000	14,6602	4,8005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	7,7889

Custo Direto Total:	327,1965
VALOR:	327,2000
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,2100
VALOR BDI (23.38%):	76,5000
VALOR COM BDI:	403,7000

2.2.5.2.2. 1106061 - Lançamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 160 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,3237	0,8999	10,4544
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	10,4544

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00000000	15,90	174,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,25

Custo Horário da Execução:	206,7044
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,3014

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	t	5913907	2,40000000	14,1884	34,0522
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	34,0522

Custo Direto Total:	42,3536

PROC. 2400/2022 FLS. 136 RUB. CANTANHEDE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR COM BDI:	130,1000

2.2.5.2.6. 2108169 - Escoramento com madeira (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,15060000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	2,1689
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,15060000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	3,2934
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	5,4623

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,51	4,95
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	21,09	6,33
				TOTAL MÃO DE OBRA:	11,28

Custo Horário da Execução:	16,7423
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	16,7423

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0068	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm	m	0,27500000	32,6818	8,9875
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	m	1,03812000	13,8384	14,3659
M1205	Prego de ferro	kg	0,07266000	13,6505	0,9918
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	m	2,52175000	5,2014	13,1166
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,08250000	16,5165	1,3626
				TOTAL MATERIAIS:	38,8244

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0068	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00206000	24,7688	0,0510
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01835000	24,7688	0,4545
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00007000	24,7688	0,0017
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00946000	24,7688	0,2343
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00062000	24,7688	0,0154
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,7569

Custo Direto Total:	56,3236
VALOR:	56,3200
VALOR ENCARGOS (112,90%):	5,0900
VALOR BDI (23,38%):	13,1700
VALOR COM BDI:	69,4900

2.2.5.2.7. 2408149 - Chapa de aço MR (250x300x100)mm (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	0,07530000	1,0000	0,0000	255,5259	96,3760	19,2411
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	19,2411

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR ENCARGOS (112,90%):	1,5000
VALOR BDI (23,38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

2.2.5.2.5. 3108016 - Forma comum de madeira (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,06024000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	0,8675
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,06024000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	1,3174
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	2,1849

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,51	10,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	21,09	13,71
				TOTAL MÃO DE OBRA:	24,44

Custo Horário da Execução:	26,6249
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	26,6249

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167000	24,5124	15,7289
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750000	60,8694	35,1521
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053000	14,6163	0,1539
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438000	4,9119	1,3968
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395000	13,6505	2,7840
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538000	4,8722	14,5454
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333000	16,5165	8,4784
				TOTAL MATERIAIS:	78,2395

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00361000	24,7688	0,0894
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00809000	24,7688	0,2004
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00053000	24,7688	0,0131
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020000	24,7688	0,0050
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00746000	24,7688	0,1848
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	24,7688	0,0954
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5883

Custo Direto Total:	105,4527
VALOR:	105,4500
VALOR ENCARGOS (112,90%):	10,8900
VALOR BDI (23,38%):	24,6500

PROC. 9405001/2022 — FLS. 17278 — RUB. — CANTANHEDE/MA

5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00430000	48,51	0,20
5926	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	242,01	2,44
					TOTAL SERVICO:	2,64

VALOR:	2,64
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,14
VALOR BDI (23.38%):	0,62
VALOR COM BDI:	3,26

2.2.5.3.3. 1106139 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	152,7082	73,7458	109,2789
E9590	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	1,00000000	1,0000	0,0000	77,9765	59,3968	77,9765
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	266,3040

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	282,2040
Produção da Equipe:	33,2000
Custo Unitário da Execução:	8,5001

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235000	5,6859	5,5855
M0082	Areia média lavada	m³	0,60772000	80,7775	49,0901
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	327,44990000	0,5008	163,9869
				TOTAL MATERIAIS:	310,9075

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00098000	24,7688	0,0243
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,91158000	1,4716	1,3415
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,32745000	14,6602	4,8005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	7,7889

Custo Direto Total:	327,1965
VALOR:	327,2000

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,51	16,51
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,76	24,76
				TOTAL MÃO DE OBRA:	41,27

Custo Horário da Execução:	60,5111
Produção da Equipe:	15,0000
Custo Unitário da Execução:	4,0341

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36	kg	1,03000000	9,3856	9,6672
				TOTAL MATERIAIS:	9,6672

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm²	1,00000000	0,0523	0,0523
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,01500000	53,1841	0,7978
				TOTAL SERVIÇOS:	0,8501

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0682	Aço em perfis ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00103000	24,7688	0,0255
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0255

Custo Direto Total:	14,5769
VALOR:	14,5800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,3700
VALOR BDI (23.38%):	3,4100
VALOR COM BDI:	17,9900

2.2.5.3.1. CANTANHEDE-009 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E LANÇAMENTO DE VIGA PRE MOLDADA ORITENDIDA TIPO "T", CONCRETO FCK = 40MPa (UND)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4507775	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	un	35,00000000	185,70	6.499,50
4507806	Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	un	35,00000000	26,33	921,55
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	SICRO NOVO	kg	294,00000000	11,92	3.504,48
1106282	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m³	1,84000000	453,42	834,29
5605886	Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração	SICRO NOVO	m	72,00000000	234,52	16.885,44
					TOTAL SERVICO:	28.645,26

VALOR:	28.645,26
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1.120,70
VALOR BDI (23.38%):	6.697,26
VALOR COM BDI:	35.342,52

2.2.5.3.2. 100951 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PROC. 340502/2022 — CANTANHEDE/MA — FLS. 12 39 — RUB.

VALOR COM BDI:	3,3900

2.2.5.3.6. 0407819 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192

VALOR:	11,9200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,5000
VALOR BDI (23.38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

2.2.5.3.7. 5605886 - Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP (KG)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9026	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW	0,61982000	1,0000	0,0000	4,3195	2,5251	2,6773
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,65632000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	9,4519
E9024	Misturador de nata cimento - 1,50 kW	0,61982000	1,0000	0,0000	22,2257	21,7630	13,7759
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	0,03650000	1,0000	0,0000	0,1385	0,0949	0,0051
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	25,9102

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,21	21,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,90	31,80
				TOTAL MÃO DE OBRA:	53,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,2100
VALOR BDI (23.38%):	76,5000
VALOR COM BDI:	403,7000

2.2.5.3.4. 1106061 - Lançamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,3237	0,8999	10,4544
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	10,4544

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00000000	15,90	174,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,25

Custo Horário da Execução:	206,7044
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,3014

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	t	5909007	2,40000000	14,1884	34,0522
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	34,0522

Custo Direto Total:	42,3536

VALOR:	42,3500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,3800
VALOR BDI (23.38%):	9,9000
VALOR COM BDI:	52,2500

2.2.5.3.5. 1100657 - Adensamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,8709	0,7279	8,8709
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	8,8709

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	24,7709
Produção da Equipe:	9,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7523

Custo Direto Total:	2,7523

VALOR:	2,7500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,7500
VALOR BDI (23.38%):	0,6400

PROC. 2022021 1280 FLS. 1163 CANTANHEDE/MA

Custo Horário da Execução:	26,6249
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	26,6249

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167000	24,5124	15,7289
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750000	60,8694	35,1521
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053000	14,6163	0,1539
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438000	4,9119	1,3968
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395000	13,6505	2,7840
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538000	4,8722	14,5454
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333000	16,5165	8,4784
				TOTAL MATERIAIS:	78,2395

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00361000	24,7688	0,0894
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00809000	24,7688	0,2004
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00053000	24,7688	0,0131
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020000	24,7688	0,0050
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00746000	24,7688	0,1848
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	24,7688	0,0954
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5883

Custo Direto Total:	105,4527

VALOR:	105,4500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	10,8900
VALOR BDI (23.38%):	24,6500
VALOR COM BDI:	130,1000

2.2.5.3.9. 1106139 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	152,7082	73,7458	109,2789
E9590	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	1,00000000	1,0000	0,0000	77,9765	59,3968	77,9765
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	266,3040

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	78,9202
Produção da Equipe:	3,3871
Custo Unitário da Execução:	23,3002

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	79,75000000	0,61	48,65
M0427	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm	kg	9,97920000	11,46	114,36
M1931	Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm	un	0,50000000	0,94	0,47
M1922	Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm	m	6,00000000	1,04	6,24
M1919	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm	m	0,50000000	49,06	24,53
M1909	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm	m	1,00000000	9,25	9,25
M1877	Válvula manchete - D = 40 mm	un	1,00000000	3,12	3,12
				TOTAL MATERIAIS:	206,62

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,07875000	24,77	1,95
M0427	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW)	t	5915015	0,00998000	17,34	0,17
M1922	Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00048000	24,77	0,01
M1919	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00108000	24,77	0,03
M1909	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00029000	24,77	0,01
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	2,17

Custo Direto Total:	232,09

VALOR:	232,09
VALOR ENCARGOS (112.90%):	7,08
VALOR BDI (23.38%):	54,26
VALOR COM BDI:	286,35

2.2.5.3.8. 3108016 - FORMA COMUM DE MADEIRA (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,06024000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	0,8675
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,06024000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	1,3174
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	2,1849

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,51	10,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	21,09	13,71
				TOTAL MÃO DE OBRA:	24,44

CANTANHEDE/MA
PROCESSO 1281

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR:	42,3500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,3800
VALOR BDI (23.38%):	9,9000
VALOR COM BDI:	52,2500

2.2.5.3.11. 1100657 - Adensamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,8709	0,7279	8,8709
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	8,8709

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	24,7709
Produção da Equipe:	9,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7523
Custo Direto Total:	2,7523
VALOR:	2,7500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,7500
VALOR BDI (23.38%):	0,6400
VALOR COM BDI:	3,3900

2.2.5.3.12. 0407819 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192
VALOR:	11,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL: CANTANHEDE/MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	282,2040
Produção da Equipe:	33,2000
Custo Unitário da Execução:	8,5001

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235000	5,6859	5,5855
M0082	Areia média lavada	m³	0,60772000	80,7775	49,0901
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	327,44990000	0,5008	163,9869
				TOTAL MATERIAIS:	310,9075

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00098000	24,7688	0,0243
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,91158000	1,4716	1,3415
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,32745000	14,6602	4,8005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	7,7889

Custo Direto Total:	327,1965
VALOR:	327,2000
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,2100
VALOR BDI (23.38%):	76,5000
VALOR COM BDI:	403,7000

2.2.5.3.10. 1106061 - Lançamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,3237	0,8999	10,4544
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	10,4544

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00000000	15,90	174,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,25

Custo Horário da Execução:	206,7044
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,3014

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	t	5909004	2,40000000	14,1884	34,0522
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	34,0522

Custo Direto Total:	42,3536

PROC. 2 1788 12022 FLS. RUB. CANTANHEDE/MA

VALOR COM BDI:	130,1000

2.2.5.3.14. 1106139 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	152,7082	73,7458	109,2789
E9590	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	1,00000000	1,0000	0,0000	77,9765	59,3968	77,9765
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		266,3040

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	282,2040
Produção da Equipe:	33,2000
Custo Unitário da Execução:	8,5001

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235000	5,6859	5,5855
M0082	Areia média lavada	m³	0,60772000	80,7775	49,0901
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	327,44990000	0,5008	163,9869
				TOTAL MATERIAIS:	310,9075

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00098000	24,7688	0,0243
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,91158000	1,4716	1,3415
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,32745000	14,6602	4,8005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	7,7889

Custo Direto Total:	327,1965

VALOR:	327,2000
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,2100
VALOR BDI (23,38%):	76,5000
VALOR COM BDI:	403,7000

2.2.5.3.15. 1106061 - Lançamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,3237	0,8999	10,4544
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		10,4544

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR ENCARGOS (112,90%):	1,5000
VALOR BDI (23,38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

2.2.5.3.13. 3108016 - FORMA COMUM DE MADEIRA (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,06024000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	0,8675
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,06024000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	1,3174
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		2,1849

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,51	10,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	21,09	13,71
				TOTAL MÃO DE OBRA:	24,44

Custo Horário da Execução:	26,6249
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	26,6249

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167000	24,5124	15,7289
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750000	60,8694	35,1521
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053000	14,6163	0,1539
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438000	4,9119	1,3968
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395000	13,6505	2,7840
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538000	4,8722	14,5454
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333000	16,5165	8,4784
				TOTAL MATERIAIS:	78,2395

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00361000	24,7688	0,0894
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00809000	24,7688	0,2004
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00053000	24,7688	0,0131
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020000	24,7688	0,0050
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00746000	24,7688	0,1848
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	24,7688	0,0954
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5883

Custo Direto Total:	105,4527

VALOR:	105,4500
VALOR ENCARGOS (112,90%):	10,8900
VALOR BDI (23,38%):	24,6500

RECEBIDO 24/06/2022 12:03 CANTANHEDE/MA

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192

VALOR:	11,9200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,5000
VALOR BDI (23.38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

2.2.5.3.18. 3108016 - FORMA COMUM DE MADEIRA (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,06024000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	0,8675
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,06024000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	1,3174
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	2,1849

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,51	10,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	21,09	13,71
				TOTAL MÃO DE OBRA:	24,44

Custo Horário da Execução:	26,6249
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	26,6249

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167000	24,5124	15,7289
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750000	60,8694	35,1521
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053000	14,6163	0,1539
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438000	4,9119	1,3968
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395000	13,6505	2,7840
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538000	4,8722	14,5454
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333000	16,5165	8,4784
				TOTAL MATERIAIS:	78,2395

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00000000	15,90	174,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,25

Custo Horário da Execução:	206,7044
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,3014

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	t	5909007	2,40000000	14,1884	34,0522
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	34,0522

Custo Direto Total:	42,3536

VALOR:	42,3500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,3800
VALOR BDI (23.38%):	9,9000
VALOR COM BDI:	52,2500

2.2.5.3.16. 1100657 - Adensamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,8709	0,7279	8,8709
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	8,8709

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	24,7709
Produção da Equipe:	9,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7523

Custo Direto Total:	2,7523

VALOR:	2,7500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,7500
VALOR BDI (23.38%):	0,6400
VALOR COM BDI:	3,3900

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. 240502 / 2022
FLS. 12827
RUB.

2.2.5.3.17. 0407819 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW)	t	5914363	0,32745000	14,6602	4,8005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	7,7889

Custo Direto Total:	327,1965

VALOR:	327,2000
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,2100
VALOR BDI (23.38%):	76,5000
VALOR COM BDI:	403,7000

2.2.5.4.2. 1106061 - Lançamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,3237	0,8999	10,4544
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	10,4544

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00000000	15,90	174,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,25

Custo Horário da Execução:	206,7044
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,3014

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo)	t	5909007	2,40000000	14,1884	34,0522
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	34,0522

Custo Direto Total:	42,3536

VALOR:	42,3500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,3800
VALOR BDI (23.38%):	9,9000
VALOR COM BDI:	52,2500

2.2.5.4.3. 1100657 - Adensamento (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,8709	0,7279	8,8709
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	8,8709

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00361000	24,7688	0,0894
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00809000	24,7688	0,2004
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00053000	24,7688	0,0131
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020000	24,7688	0,0050
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00746000	24,7688	0,1848
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	24,7688	0,0954
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5883

Custo Direto Total:	105,4527

VALOR:	105,4500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	10,8900
VALOR BDI (23.38%):	24,6500
VALOR COM BDI:	130,1000

2.2.5.4.1. 1106139 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	152,7082	73,7458	109,2789
E9590	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	1,00000000	1,0000	0,0000	77,9765	59,3968	77,9765
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	266,3040

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	282,2040
Produção da Equipe:	33,2000
Custo Unitário da Execução:	8,5001

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235000	5,6859	5,5855
M0082	Areia média lavada	m³	0,60772000	80,7775	49,0901
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M1954	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	327,44990000	0,5008	163,9869
				TOTAL MATERIAIS:	310,9075

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00098000	24,7688	0,0243
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,91158000	1,4716	1,3415
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. 2405001 / 2022
FLS. 185
RUB.

TOTAL MÃO DE OBRA:	24,44

Custo Horário da Execução:	26,6249
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	26,6249

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167000	24,5124	15,7289
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750000	60,8694	35,1521
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053000	14,6163	0,1539
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438000	4,9119	1,3968
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395000	13,6505	2,7840
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538000	4,8722	14,5454
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333000	16,5165	8,4784
				TOTAL MATERIAIS:	78,2395

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00361000	24,7688	0,0894
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00809000	24,7688	0,2004
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00053000	24,7688	0,0131
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020000	24,7688	0,0050
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00746000	24,7688	0,1848
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00385000	24,7688	0,0954
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5883

Custo Direto Total:	105,4527

VALOR:	105,4500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	10,8900
VALOR BDI (23.38%):	24,6500
VALOR COM BDI:	130,1000

2.3.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	24,7709
Produção da Equipe:	9,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7523

Custo Direto Total:	2,7523

VALOR:	2,7500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,7500
VALOR BDI (23.38%):	0,6400
VALOR COM BDI:	3,3900

2.2.5.4.4. 0407819 - FORNECIMENTO, CORTE E DOBRAMENTO DAS ARMAÇÕES CA-50A, CA-60A (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192

VALOR:	11,9200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,5000
VALOR BDI (23.38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

2.2.5.4.5. 3108016 - FORMA COMUM DE MADEIRA (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,05024000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	0,8675
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,05024000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	1,3174
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	2,1849

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,51	10,73
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	21,09	13,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
PROC. 24030000
FLS. 287

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.3.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.3.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,0200

PROC. 2405801 1202 FLS. 1383 RUB. CANTANHEDE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR COM BDI:	0,1000

2.3.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.3.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	0,4100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,1000
VALOR COM BDI:	0,5100

E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.3.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.3.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43
					VALOR:	1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

2.3.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	2,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0600
VALOR BDI (23.38%):	0,5400
VALOR COM BDI:	2,8700

2.3.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. 240/2022
FLS. 138

2.3.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.4.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,0200
VALOR COM BDI:	0,1000

2.4.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.3.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32
					TOTAL SERVICO:	0,56

VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

2.4.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

PROC. 2400801/2022 FLS. 1384 RUB. CANTANHEDE/MA

2.4.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	**2,3300**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**0,0600**
VALOR BDI (23.38%):	**0,5400**
VALOR COM BDI:	**2,8700**

2.4.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**761,2395**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**15,90**

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	**3,2700**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**0,0300**
VALOR BDI (23.38%):	**0,7600**
VALOR COM BDI:	**4,0300**

2.4.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**248,8699**

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	**4,1100**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**0,0400**
VALOR BDI (23.38%):	**0,9600**
VALOR COM BDI:	**5,0700**

2.4.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**233,9710**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**15,90**

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	**0,4100**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**0,0100**
VALOR BDI (23.38%):	**0,1000**
VALOR COM BDI:	**0,5100**

CANTANHEDE/MA
PROC. 2405801/2022
FLS. 190
RUB.

2.4.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**233,9710**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**15,90**

VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.4.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. 140500/2022
FLS. 1791

2.4.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43

VALOR:	1,43
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.4.3.2.1. 0804393 - Boca de BSTC D = 1,00 m normal (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56700000	386,9764	1.380,3448
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,68000000	59,6658	935,5597
				TOTAL SERVIÇOS:	2.315,9045

Custo Direto Total:	2.315,9045
VALOR:	2.315,9000
VALOR ENCARGOS (112.90%):	302,9200
VALOR BDI (23.38%):	541,4600
VALOR COM BDI:	2.857,3600

2.4.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32
					TOTAL SERVICO:	0,56

VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

2.4.5.1.1. CANTANHEDE-010 - PILAR (0,20x0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.4.5.1.2. CANTANHEDE-010 - TRANSVERSINA (0,22x0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.4.5.1.7. CANTANHEDE-010 - TABUA (0,08x0,20)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.5.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2.4.5.1.3. CANTANHEDE-010 - BALANCIN (0,20x0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.4.5.1.4. CANTANHEDE-010 - LONGARINA (0,20x0,25)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.4.5.1.5. CANTANHEDE-010 - PASSA RODA (0,08x0,22)M (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	m³	1,05000000	2.950,00	3.097,50
					TOTAL MATERIAL:	3.097,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,09	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	15,90	7,95
					TOTAL SERVICO:	18,50

VALOR:	3.116,00
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,16
VALOR BDI (23.38%):	728,52
VALOR COM BDI:	3.844,52

2.4.5.1.6. CANTANHEDE-010 - GUIA (0,10x0,10)M (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.5.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	0,4100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,1000
VALOR COM BDI:	0,5100

2.5.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR COM BDI:	4,0300

2.5.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.5.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,0200
VALOR COM BDI:	0,1000

CANTANHEDE/MA
PROC. 1202
FLS.
RUB.

2.5.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820

VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.5.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.5.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43

VALOR:	1,43
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.5.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2015/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90
Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	2,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0600
VALOR BDI (23.38%):	0,5400
VALOR COM BDI:	2,8700

2.5.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

CANTANHEDE/MA
PROC. 2400801/2022
FLS. 13911
RUB.

2.5.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,0200
VALOR COM BDI:	0,1000

2.6.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.6.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL SERVICO:	0,56
VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

2.6.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

PROC. 2022 / 1995
FLS.
RUB.
CANTANHEDE/MA

2.6.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.6.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.6.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.6.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	0,4100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,1000
VALOR COM BDI:	0,5100

2.6.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	2,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0600
VALOR BDI (23.38%):	0,5400
VALOR COM BDI:	2,8700

PROC. 2022021/2022
FLS. 1776
RUB.
CANTANHEDE/MA

2.6.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.7.1.2. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.7.1.3. 4915598 - Reconformação da plataforma (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	212,5426	86,9866	212,5426
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	212,5426

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	228,4426
Produção da Equipe:	3.053,9300
Custo Unitário da Execução:	0,0748
Custo do FIC (0,02663):	0,0020
Custo Direto Total:	0,0768
VALOR:	0,0800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,0200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.6.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43

VALOR:	1,43
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.6.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32
					TOTAL SERVICO:	0,56

VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

2.7.1.1. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

PROC. 2022 CANTANHEDE/MA

2.7.2.2. 5502986 - Expurgo de material de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	110,1300
Custo Unitário da Execução:	2,2689
Custo do FIC (0,02663):	0,0604
Custo Direto Total:	2,3293
VALOR:	2,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0600
VALOR BDI (23.38%):	0,5400
VALOR COM BDI:	2,8700

2.7.2.3. 4016008 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	334,4539	155,7732	334,4539
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00000000	0,8600	0,1400	233,9710	86,9833	426,7856
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	761,2395

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	777,1395
Produção da Equipe:	243,8200
Custo Unitário da Execução:	3,1873
Custo do FIC (0,02663):	0,0848
Custo Direto Total:	3,2721
VALOR:	3,2700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,7600
VALOR COM BDI:	4,0300

2.7.2.4. 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO

VALOR COM BDI:	0,1000

2.7.1.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

2.7.2.1. 5502985 - Limpeza superficial da área de jazida (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	233,9710

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118
VALOR:	0,4100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0100
VALOR BDI (23.38%):	0,1000
VALOR COM BDI:	0,5100

PROC. 1005901/2022 FLS. 1378 RUB. CANTANHEDE/MA

VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,20
VALOR BDI (23.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	1,76

2.7.4.1. CANTANHEDE-008 - REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	15,90	0,24
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00150000	211,56	0,32
					TOTAL SERVICO:	0,56

VALOR:	0,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,13
VALOR COM BDI:	0,69

ANDRADE V. CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Rayton Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

2.7.2.5. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

PROC. Nº 2022 1202
FLS. 1757
CANTANHEDE/MA

2.7.3.1. CANTANHEDE-007 - VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIDOGES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00500000	222,52	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	15,90	0,32
					TOTAL SERVICO:	1,43

VALOR:	1,43

00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	1,00000000	20,37	20,37
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL SERVICO:	0,13

VALOR:	21,99
VALOR ENCARGOS (112.90%):	10,87
VALOR BDI (23.38%):	5,14
VALOR COM BDI:	27,13

92133 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA "160" CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00004800	223.865,85	10,74
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,74

VALOR:	10,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	2,51
VALOR COM BDI:	13,25

92135 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA "160" CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000600	223.865,85	1,34
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,34

VALOR:	1,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,65

92134 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA "160" CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00000760	223.865,85	1,70
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,70

VALOR:	1,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,40
VALOR COM BDI:	2,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

95322 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00670000	13,28	0,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,08

VALOR:	0,08
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,04
VALOR BDI (23.38%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10

88253 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,51

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,28	13,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,28

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL SERVICO:	0,08

VALOR:	14,87
VALOR ENCARGOS (112.90%):	7,08
VALOR BDI (23.38%):	3,48
VALOR COM BDI:	18,35

95323 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	SINAPI	H	0,00670000	20,37	0,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,13

VALOR:	0,13
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,07
VALOR BDI (23.38%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,16

88255 - AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL SERVICO:	0,07

VALOR:	20,06
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,49
VALOR BDI (23.38%):	4,69
VALOR COM BDI:	24,75

92138 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,74	10,74
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,70	1,70
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	13,43	13,43
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	39,63	39,63
88284	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,06	20,06
					TOTAL SERVICO:	86,90

VALOR:	86,90
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,49
VALOR BDI (23.38%):	20,32
VALOR COM BDI:	107,22

95400 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00410000	17,82	0,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,07

VALOR:	0,07
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,04
VALOR BDI (23.38%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

90775 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,51

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

92136 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA "160" CV, CABINE DUPLA, 4X4	SINAPI	UN	0,00006000	223.865,85	13,43
					TOTAL EQUIPAMENTO:	13,43

VALOR:	13,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	3,14
VALOR COM BDI:	16,57

92137 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,89000000	6,73	39,63
					TOTAL MATERIAL:	39,63

VALOR:	39,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	9,27
VALOR COM BDI:	48,90

95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	0,00410000	17,82	0,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,07

VALOR:	0,07
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,04
VALOR BDI (23.38%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,09

88284 - MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
Proc. 24090 / 2022
Fls. 181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR:	0,97
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,51
VALOR BDI (23.38%):	0,23
VALOR COM BDI:	1,20

100306 - ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	1,00000000	103,55	103,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	103,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100297	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
					TOTAL SERVICO:	0,97

VALOR:	106,01
VALOR ENCARGOS (112.90%):	55,42
VALOR BDI (23.38%):	24,79
VALOR COM BDI:	130,80

95406 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00670000	23,52	0,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,15

VALOR:	0,15
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,08
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,19

90781 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,51

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL SERVICO:	0,07

VALOR:	19,40
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,49
VALOR BDI (23.38%):	4,54
VALOR COM BDI:	23,94

95404 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	0,01200000	140,76	1,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,68

VALOR:	1,68
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,89
VALOR BDI (23.38%):	0,39
VALOR COM BDI:	2,07

90779 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	1,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR	SINAPI	H	1,00000000	140,76	140,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	140,76

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95404	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
					TOTAL SERVICO:	1,68

VALOR:	143,93
VALOR ENCARGOS (112.90%):	75,53
VALOR BDI (23.38%):	33,65
VALOR COM BDI:	177,58

100297 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	H	0,00940000	103,55	0,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,97

PROC. 2002 FLS. 1802 RUBR. CANTANHEDE/MA

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.427,10	0,28
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,28

VALOR:	0,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,35

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4.427,10	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,03

VALOR:	0,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,04

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
					TOTAL SERVICO:	0,31

VALOR:	0,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,38

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	4.427,10	0,30
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,30

VALOR:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,37

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,52	23,52
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,52

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
					TOTAL SERVICO:	0,15

VALOR:	25,18
VALOR ENCARGOS (112.90%):	12,55
VALOR BDI (23.38%):	5,89
VALOR COM BDI:	31,07

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,82	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16

VALOR:	0,16
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,09
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,11

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL SERVICO:	0,16

VALOR:	21,09
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,54
VALOR BDI (23.38%):	4,93
VALOR COM BDI:	26,02

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL SERVICO:	0,11

VALOR:	20,10
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,51
VALOR BDI (23.38%):	4,70
VALOR COM BDI:	24,80

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,58	0,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,21

VALOR:	0,21
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,11
VALOR BDI (23.38%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,26

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,11

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,58	12,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL SERVICO:	0,21

VALOR:	15,90
VALOR ENCARGOS (112.90%):	6,78
VALOR BDI (23.38%):	3,72
VALOR COM BDI:	19,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,74	0,92
					TOTAL GERAL:	0,92

VALOR:	0,92
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,22
VALOR COM BDI:	1,14

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
					TOTAL SERVICO:	1,53

VALOR:	1,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,89

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	17,82	0,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,11

VALOR:	0,11
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,06
VALOR BDI (23.38%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,14

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

CANTANHEDE/MA
PROC. 2105/2022
FLS.
RUB.

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,00

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	25,12	25,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,12

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
					TOTAL SERVICO:	0,43

VALOR:	27,55
VALOR ENCARGOS (112.90%):	13,55
VALOR BDI (23.38%):	6,44
VALOR COM BDI:	33,99

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	915.300,00	36,61
					TOTAL EQUIPAMENTO:	36,61

VALOR:	36,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	8,56
VALOR COM BDI:	45,17

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	915.300,00	6,59
					TOTAL EQUIPAMENTO:	6,59

VALOR:	6,59
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	1,54
VALOR COM BDI:	8,13

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	915.300,00	58,85
					TOTAL EQUIPAMENTO:	58,85

VALOR:	58,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	70,00	57,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,66	139,93
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	69,65	40,27
					TOTAL MATERIAL:	238,08

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,31	0,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,53	1,16
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	20,10	29,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	15,90	37,25
					TOTAL SERVICO:	68,40

VALOR:	306,48
VALOR ENCARGOS (112.90%):	29,97
VALOR BDI (23.38%):	71,66
VALOR COM BDI:	378,14

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	15,90	62,90
					TOTAL SERVICO:	62,90

VALOR:	62,90
VALOR ENCARGOS (112.90%):	26,83
VALOR BDI (23.38%):	14,71
VALOR COM BDI:	77,61

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	25,12	0,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,43

VALOR:	0,43
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,23
VALOR BDI (23.38%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,53

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08

PROC. Nº 1.005/2022 FLS. 185 RUB. CANTANHEDE/MA

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	36,61	36,61
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,59	6,59
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	58,85	58,85
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	94,15	94,15
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,32	26,32
					TOTAL SERVICO:	222,52

VALOR:	222,52
VALOR ENCARGOS (112.90%):	12,80
VALOR BDI (23.38%):	52,03
VALOR COM BDI:	274,55

89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.188.000,00	36,94
					TOTAL EQUIPAMENTO:	36,94

VALOR:	36,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	8,64
VALOR COM BDI:	45,58

89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00000700	1.188.000,00	8,31
					TOTAL EQUIPAMENTO:	8,31

VALOR:	8,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	1,94
VALOR COM BDI:	10,25

53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00004560	1.188.000,00	54,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	13,76
VALOR COM BDI:	72,61

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	6,73	94,15
					TOTAL MATERIAL:	94,15

VALOR:	94,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	22,01
VALOR COM BDI:	116,16

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00670000	23,99	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16

VALOR:	0,16
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,08
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	23,99	23,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL SERVICO:	0,16

VALOR:	26,32
VALOR ENCARGOS (112.90%):	12,80
VALOR BDI (23.38%):	6,15
VALOR COM BDI:	32,47

VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,54
VALOR BDI (23.38%):	4,71
VALOR COM BDI:	24,86

5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	36,94	36,94
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	8,31	8,31
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	54,17	54,17
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	91,99	91,99
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,15	20,15
					TOTAL SERVICO:	211,56

VALOR:	211,56
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,54
VALOR BDI (23.38%):	49,46
VALOR COM BDI:	261,02

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00940000	13,28	0,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,12

VALOR:	0,12
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,07
VALOR BDI (23.38%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,15

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,11

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00000000	13,28	13,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TOTAL EQUIPAMENTO:	54,17

VALOR:	54,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	12,66
VALOR COM BDI:	66,83

5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,67000000	6,73	91,99
					TOTAL MATERIAL:	91,99

VALOR:	91,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	21,51
VALOR COM BDI:	113,50

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00940000	17,82	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16

VALOR:	0,16
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,09
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL SERVICO:	0,16

VALOR:	20,15

PROC. Nº 1202

TOTAL EQUIPAMENTOS:	222,8825

Custo Horário da Execução:	222,8825
Produção da Equipe:	248,5900
Custo Unitário da Execução:	0,8966
Custo do FIC (0,02663):	0,0238
Custo Direto Total:	0,9204
VALOR:	0,9200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,2200
VALOR COM BDI:	1,1400

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	222,8825	65,2314	222,8825
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		222,8825

Custo Horário da Execução:	222,8825
Produção da Equipe:	310,7300
Custo Unitário da Execução:	0,7173
Custo do FIC (0,02663):	0,0191
Custo Direto Total:	0,7364
VALOR:	0,7400
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1700
VALOR COM BDI:	0,9100

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	222,8825	65,2314	222,8825
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		222,8825

Custo Horário da Execução:	222,8825
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	0,5977
Custo Direto Total:	0,5977
VALOR:	0,6000
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1400
VALOR COM BDI:	0,7400

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL SERVICO:	0,12

VALOR:	16,51
VALOR ENCARGOS (112.90%):	7,11
VALOR BDI (23.38%):	3,86
VALOR COM BDI:	20,37

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,82	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16

VALOR:	0,16
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,09
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,23

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL SERVICO:	0,16

VALOR:	21,21
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,54
VALOR BDI (23.38%):	4,96
VALOR COM BDI:	26,17

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	222,8825	65,2314	222,8825

RUB. PROC. FLS. CANTANHEDE/MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	16,51	1,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	21,21	1,70
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,02

Custo Horário da Execução:	3,0176
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,0176

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0014	Aço CA 60	kg	1,10000000	8,8215	9,7037
				TOTAL MATERIAIS:	9,8095

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0014	Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	12,8548
VALOR:	12,8500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,3300
VALOR BDI (23.38%):	3,0000
VALOR COM BDI:	15,8500

95343 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	SINAPI	H	0,01200000	22,33	0,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,26

VALOR:	0,26
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,13
VALOR BDI (23.38%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,32

88277 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	222,8825	65,2314	222,8825
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	222,8825

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	15,90	95,40
				TOTAL MÃO DE OBRA:	95,40

Custo Horário da Execução:	318,2825
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	26,8820
Custo Direto Total:	26,8820
VALOR:	24,7700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	3,1500
VALOR BDI (23.38%):	5,7900
VALOR COM BDI:	30,5600

0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	16,51	1,49
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	21,21	1,91
				TOTAL MÃO DE OBRA:	3,39

Custo Horário da Execução:	3,3948
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	3,3948

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500000	7,0520	0,1058
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000000	7,6281	8,3909
				TOTAL MATERIAIS:	8,4967

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110000	24,7688	0,0272
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0277

Custo Direto Total:	11,9192
VALOR:	11,9200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,5000
VALOR BDI (23.38%):	2,7900
VALOR COM BDI:	14,7100

PROC. 3950 /2022
FLS.
RUB.
CANTANHEDE/MA

0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

Custo Horário da Execução:	256,9957
Produção da Equipe:	230,1900
Custo Unitário da Execução:	1,1165
Custo do FIC (0,02663):	0,0297
Custo Direto Total:	1,1462
VALOR:	1,1500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0300
VALOR BDI (23.38%):	0,2700
VALOR COM BDI:	1,4200

4805751 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	15,9000
Produção da Equipe:	0,4000
Custo Unitário da Execução:	39,7500
Custo do FIC (0,02663):	1,0574
Custo Direto Total:	40,8074
VALOR:	40,8100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	17,4000
VALOR BDI (23.38%):	9,5400
VALOR COM BDI:	50,3500

2306072 - Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9630	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	0,6798	0,3974	0,6798
E9707	Desarenador - 15 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	22,8286	22,0592	22,8286
E9779	Grupo gerador - 100/110 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	79,0486	5,0858	79,0486
E9705	Misturador de lama bentonítica - 4 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	23,4358	22,4704	23,4358
E9516	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	919,1889	454,5324	919,1889
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	1.045,1817

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,90	31,80
				TOTAL MÃO DE OBRA:	31,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	SINAPI	H	1,00000000	22,33	22,33
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,33

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL SERVICO:	0,26

VALOR:	24,76
VALOR ENCARGOS (112.90%):	11,97
VALOR BDI (23.38%):	5,79
VALOR COM BDI:	30,55

5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	302,4133	77,0662	279,8786
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,1824
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	212,5426	86,9866	123,3979
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	170,6820	71,2801	170,6820
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	118,1467	38,7997	80,0602
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	658,2011

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

Custo Horário da Execução:	674,1011
Produção da Equipe:	168,2000
Custo Unitário da Execução:	4,0077
Custo do FIC (0,02663):	0,1066
Custo Direto Total:	4,1143
VALOR:	4,1100
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0400
VALOR BDI (23.38%):	0,9600
VALOR COM BDI:	5,0700

PROC. 2405/01 1202 CANTANHEDE/MA
FLS. 1810
RUB.

4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	241,0957	107,3897	241,0957
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	241,0957

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	15,90

M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00727000	24,7688	0,1801
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00059000	24,7688	0,0146
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00539000	24,7688	0,1335
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,02750000	24,7688	0,6811
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	1,2211

Custo Direto Total:	157,5598

VALOR:	**157,5600**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**13,4800**
VALOR BDI (23.38%):	**36,8400**
VALOR COM BDI:	**194,4000**

5502985 - Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,9710	86,9833	233,9710
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**233,9710**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**15,90**

Custo Horário da Execução:	249,8710
Produção da Equipe:	622,9500
Custo Unitário da Execução:	0,4011
Custo do FIC (0,02663):	0,0107
Custo Direto Total:	0,4118

VALOR:	**0,4100**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**0,0100**
VALOR BDI (23.38%):	**0,1000**
VALOR COM BDI:	**0,5100**

5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	222,8825	65,2314	297,5730
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	255,5259	96,3760	255,5259
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**553,0989**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,90	31,80
				TOTAL MÃO DE OBRA:	31,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	1.076,9817
Produção da Equipe:	1,5971
Custo Unitário da Execução:	674,3316

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0140	Bentonita	kg	13,00000000	2,1024	27,3312
M1384	Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto	kg	0,60414000	8,7289	5,2735
				TOTAL MATERIAIS:	**32,6047**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0140	Bentonita (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01300000	24,7688	0,3220
M1384	Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00060000	24,7688	0,0149
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,3369

Custo Direto Total:	707,2732

VALOR:	**707,2800**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**8,5400**
VALOR BDI (23.38%):	**165,3600**
VALOR COM BDI:	**872,6400**

3106119 - Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,24096000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	3,4702
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,24096000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	5,2695
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**8,7396**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	16,51	13,21
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	21,09	16,87
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**30,08**

Custo Horário da Execução:	38,8196
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	38,8196

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	1,51565000	24,5124	37,1522
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01667000	14,6163	0,2437
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	3,87669000	4,9119	19,0419
M1205	Prego de ferro	kg	0,59362000	13,6505	8,1032
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	4,30833000	2,4821	10,6937
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	1,10000000	38,4404	42,2844
				TOTAL MATERIAIS:	**117,5191**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00853000	24,7688	0,2113

PROC. 2405001 FLS. 81 RUB. CANTANHEDE/MA 12022

00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,82	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16

VALOR:	0,16
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,09
VALOR BDI (23.38%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,58	1,58
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL SERVICO:	0,16

VALOR:	22,03
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,54
VALOR BDI (23.38%):	5,15
VALOR COM BDI:	27,18

2408058 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX (kg)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9763	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	30,7139	3,4408	30,7139
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	0,1141	0,0630	0,1141
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	30,8280

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,51	16,51
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,03	22,03
				TOTAL MÃO DE OBRA:	38,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	584,8989
Produção da Equipe:	21,3700
Custo Unitário da Execução:	27,3701
Custo Direto Total:	27,3701
VALOR:	27,3700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,6300
VALOR BDI (23.38%):	6,4000
VALOR COM BDI:	33,7700

2306279 - Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,51	33,02
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,76	24,76
				TOTAL MÃO DE OBRA:	57,78

Custo Horário da Execução:	57,7800
Produção da Equipe:	10,8100
Custo Unitário da Execução:	5,3451

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	1,85064000	11,5660	21,4045
				TOTAL MATERIAIS:	21,4045

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1,84211000	11,9192	21,9565
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	0,05874000	4,1143	0,2417
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	0,06461000	1,1462	0,0741
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	0,03726000	40,8074	1,5205
2306072	Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção	m³	0,02540000	707,2774	17,9648
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	0,05457000	157,5599	8,5980
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	0,29368000	0,4118	0,1209
				TOTAL SERVIÇOS:	50,4765

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,00185000	27,3701	0,0506
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0506

Custo Direto Total:	77,2767
VALOR:	77,2800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	6,8000
VALOR BDI (23.38%):	18,0700
VALOR COM BDI:	95,3500

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0009	Aço CP 175 RB (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00154000	24,7688	0,0381
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,00114000	27,3701	0,0312
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0693

Custo Direto Total:	71,8750
VALOR:	**71,8800**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**4,4900**
VALOR BDI (23.38%):	**16,8100**
VALOR COM BDI:	**88,6900**

5915012 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	333,9915	114,9296	333,9915
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**333,9915**

Custo Horário da Execução:	333,9915
Produção da Equipe:	187,9100
Custo Unitário da Execução:	1,7774
Custo do FIC (0,02663):	0,0473
Custo Direto Total:	1,8247
VALOR:	**1,8200**
VALOR ENCARGOS:	**0,0000**
VALOR BDI (23.38%):	**0,4300**
VALOR COM BDI:	**2,2500**

5915013 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	333,9915	114,9296	333,9915
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**333,9915**

Custo Horário da Execução:	333,9915
Produção da Equipe:	234,8900
Custo Unitário da Execução:	1,4219
Custo do FIC (0,02663):	0,0378
Custo Direto Total:	1,4597
VALOR:	**1,4600**
VALOR ENCARGOS:	**0,0000**
VALOR BDI (23.38%):	**0,3400**
VALOR COM BDI:	**1,8000**

5915014 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	69,3680
Produção da Equipe:	2,7897
Custo Unitário da Execução:	24,8656

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg	1,00000000	28,2935	28,2935
				TOTAL MATERIAIS:	**28,2935**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	24,7688	0,0248
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0248

Custo Direto Total:	53,1839
VALOR:	**53,1800**
VALOR ENCARGOS (112.90%):	**5,9700**
VALOR BDI (23.38%):	**12,4300**
VALOR COM BDI:	**65,6100**

2306307 - Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9763	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,00000000	0,2200	0,7800	30,7139	3,4408	9,4409
E9148	Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW	0,01807000	1,0000	0,0000	42,7556	37,9284	0,7726
E9070	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW	1,00000000	0,2000	0,8000	44,1880	37,1498	38,5574
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**48,7709**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,51	16,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	15,90	15,90
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**32,41**

Custo Horário da Execução:	81,1809
Produção da Equipe:	30,0000
Custo Unitário da Execução:	2,7060

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0009	Aço CP 175 RB	kg	1,54000000	11,2393	17,3085
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg	1,14091000	12,9335	14,7560
				TOTAL MATERIAIS:	**32,0645**

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	0,98800000	11,9192	11,7762
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1,29416000	12,8548	16,6362
2306279	Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes	m³	0,09000000	77,2767	6,9549
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,03136000	53,1841	1,6679
				TOTAL SERVIÇOS:	37,0352

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. Nº 1202
FLS. 1813
RUB.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI:	26,17

91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	434.189,17	2,47
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	114.840,00	0,66
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,13

VALOR:	3,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,73
VALOR COM BDI:	3,86

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	434.189,17	3,12
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000730	114.840,00	0,83
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,95

VALOR:	3,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	0,92
VALOR COM BDI:	4,87

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	0,01330000	17,82	0,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,23

VALOR:	0,23
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (23.38%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,28

88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	333,9915	114,9296	333,9915
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	333,9915

Custo Horário da Execução:	333,9915
Produção da Equipe:	281,8700
Custo Unitário da Execução:	1,1849
Custo Direto Total:	1,1849
VALOR:	1,1800
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,2800
VALOR COM BDI:	1,4600

5915015 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	333,9915	114,9296	333,9915
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	333,9915

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,90	31,80
				TOTAL MÃO DE OBRA:	31,80

Custo Horário da Execução:	365,7915
Produção da Equipe:	20,6100
Custo Unitário da Execução:	17,7483
Custo Direto Total:	17,7483
VALOR:	17,3400
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,6000
VALOR BDI (23.38%):	4,0500
VALOR COM BDI:	21,3900

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. Licitação/2022
FLS. 1814
RUB.

89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	434.189,17	14,89
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	114.840,00	6,32
					TOTAL EQUIPAMENTO:	21,21

VALOR:	21,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	4,96

VALOR BDI (23.38%):	8,37
VALOR COM BDI:	44,19

91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,43000000	6,73	157,68
					TOTAL MATERIAL:	157,68

VALOR:	157,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (23.38%):	36,87
VALOR COM BDI:	194,55

5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	21,21	21,21
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,13	3,13
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,95	3,95
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	35,82	35,82
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	157,68	157,68
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,22	20,22
					TOTAL SERVICO:	242,01

VALOR:	242,01
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,57
VALOR BDI (23.38%):	56,58
VALOR COM BDI:	298,59

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	2,17

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL SERVICO:	0,23

VALOR:	20,22
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,57
VALOR BDI (23.38%):	4,73
VALOR COM BDI:	24,95

5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	21,21	21,21
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,13	3,13
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,95	3,95
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,22	20,22
					TOTAL SERVICO:	48,51

VALOR:	48,51
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,57
VALOR BDI (23.38%):	11,34
VALOR COM BDI:	59,85

PROC. Nº 1405/2022 FLS. RUB. CANTANHEDE/MA

89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	434.189,17	27,91
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	114.840,00	7,91
					TOTAL EQUIPAMENTO:	35,82

VALOR:	35,82
VALOR ENCARGOS:	0,00

E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	380,7252	92,6554	380,7252
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	380,7252

Custo Horário da Execução:	380,7252
Produção da Equipe:	519,4100
Custo Unitário da Execução:	0,7330
Custo do FIC (0,02663):	0,0195
Custo Direto Total:	0,7525
VALOR:	0,7500
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1800
VALOR COM BDI:	0,9300

5914365 - Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	380,7252	92,6554	380,7252
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	380,7252

Custo Horário da Execução:	380,7252
Produção da Equipe:	649,2700
Custo Unitário da Execução:	0,5864
Custo do FIC (0,02663):	0,0156
Custo Direto Total:	0,6020
VALOR:	0,6000
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1400
VALOR COM BDI:	0,7400

5914366 - Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	380,7252	92,6554	380,7252
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	380,7252

Custo Horário da Execução:	380,7252
Produção da Equipe:	779,1200
Custo Unitário da Execução:	0,4887
Custo Direto Total:	0,4887
VALOR:	0,4900
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1100
VALOR COM BDI:	0,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	249,0000
Custo Unitário da Execução:	0,9995
Custo do FIC (0,02663):	0,0266
Custo Direto Total:	1,0261
VALOR:	1,0300
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,2400
VALOR COM BDI:	1,2700

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,7996
Custo do FIC (0,02663):	0,0213
Custo Direto Total:	0,8209
VALOR:	0,8200
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1900
VALOR COM BDI:	1,0100

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	248,8699	72,9889	248,8699
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	248,8699

Custo Horário da Execução:	248,8699
Produção da Equipe:	373,5000
Custo Unitário da Execução:	0,6663
Custo Direto Total:	0,6663
VALOR:	0,6700
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1600
VALOR COM BDI:	0,8300

CANTANHEDE/MA
PROC. 2409007/2022
FLS. 1816
RUB.

5914364 - Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	3,23

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,82	17,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,82

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL SERVICO:	0,30

VALOR:	21,35
VALOR ENCARGOS (112.90%):	9,61
VALOR BDI (23.38%):	4,99
VALOR COM BDI:	26,34

5914539 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	245,2735	78,7824	245,2735
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	245,2735

Custo Horário da Execução:	245,2735
Produção da Equipe:	318,7200
Custo Unitário da Execução:	0,7696
Custo do FIC (0,02663):	0,0205
Custo Direto Total:	0,7901
VALOR:	0,7900
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1800
VALOR COM BDI:	0,9700

5914554 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	245,2735	78,7824	245,2735
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	245,2735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	248,8699	72,9889	672,7395
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	672,7395

Custo Horário da Execução:	672,7395
Produção da Equipe:	457,1600
Custo Unitário da Execução:	1,4716
Custo Direto Total:	1,4716
VALOR:	1,4700
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,3400
VALOR COM BDI:	1,8100

5914363 - Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9146	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	380,7252	92,6554	380,7252
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	380,7252

Custo Horário da Execução:	380,7252
Produção da Equipe:	25,9700
Custo Unitário da Execução:	14,6602
Custo Direto Total:	14,6602
VALOR:	14,6600
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	3,4300
VALOR COM BDI:	18,0900

PROC. 3005901/2022
FLS. 1817
RUB.
CANTANHEDE/MA

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	17,82	0,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,30

VALOR:	0,30
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,16
VALOR BDI (23.38%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,37

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

TOTAL EQUIPAMENTOS:	0,9611

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	22,03	22,03
			TOTAL MÃO DE OBRA:		22,03

Custo Horário da Execução:	22,9911
Produção da Equipe:	1.539,6500
Custo Unitário da Execução:	0,0149

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1796	Gás acetileno	kg	0,00021000	84,1550	0,0177
M1795	Gás oxigênio	m³	0,00096000	20,5044	0,0197
			TOTAL MATERIAIS:		0,0374

Custo Direto Total:	0,0523

VALOR:	0,0500
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,0100
VALOR COM BDI:	0,0600

4507775 - Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9720	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	33,1134	32,4631	33,1134
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	14,4014
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		47,5148

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,51	16,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	21,21	31,82
			TOTAL MÃO DE OBRA:		48,32

Custo Horário da Execução:	95,8398
Produção da Equipe:	12,4500
Custo Unitário da Execução:	7,6980

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0148	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm	un	1,00000000	174,2824	174,2824
M2424	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm	un	1,00000000	0,9777	0,9777
M2421	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8")	m	0,50000000	3,2932	1,6466
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	2,00000000	0,5225	1,0450
			TOTAL MATERIAIS:		177,9517

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0148	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00200000	24,7688	0,0495

Custo Horário da Execução:	245,2735
Produção da Equipe:	398,4000
Custo Unitário da Execução:	0,6156
Custo do FIC (0,02663):	0,0164

Custo Direto Total:	0,6320

VALOR:	0,6300
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1500
VALOR COM BDI:	0,7800

5914569 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	1,00000000	1,0000	0,0000	245,2735	78,7824	245,2735
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		245,2735

Custo Horário da Execução:	245,2735
Produção da Equipe:	478,0800
Custo Unitário da Execução:	0,5130

Custo Direto Total:	0,5130

VALOR:	0,5100
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	0,1200
VALOR COM BDI:	0,6300

5909007 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9600	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	4,00000000	0,8000	0,2000	245,2735	78,7824	847,9012
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		847,9012

Custo Horário da Execução:	847,9012
Produção da Equipe:	59,7600
Custo Unitário da Execução:	14,1884

Custo Direto Total:	14,1884

VALOR:	14,1900
VALOR ENCARGOS:	0,0000
VALOR BDI (23.38%):	3,3200
VALOR COM BDI:	17,5100

1408173 - Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno (cm²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,00000000	1,0000	0,0000	0,9611	0,5304	0,9611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PROC. Nº 2023/01/20
FLS.
RUB.

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	152,7082	73,7458	97,4346
E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	1,00000000	1,0000	0,0000	59,8937	48,5603	59,8937
E9763	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	30,7139	3,4408	30,7139
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	188,0422

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	15,90	31,80
				TOTAL MÃO DE OBRA:	31,80

Custo Horário da Execução:	219,8422
Produção da Equipe:	24,9000
Custo Unitário da Execução:	8,8290

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	1,90353000	5,6859	10,8233
M0082	Areia média lavada	m³	0,51948000	80,7775	41,9623
M0191	Brita 1	m³	0,68813000	125,5540	86,3975
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	475,88226000	0,6113	290,9068
				TOTAL MATERIAIS:	430,0899

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00190000	24,7688	0,0471
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,77922000	1,4716	1,1467
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,03220000	1,4716	1,5190
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,47588000	24,7688	11,7870
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	14,4998

Custo Direto Total:	453,4187
VALOR:	453,4200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	2,0500
VALOR BDI (23.38%):	106,0100
VALOR COM BDI:	559,4300

5605886 - Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9026	Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW	0,61982000	1,0000	0,0000	4,3195	2,5251	2,6773
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,65632000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	9,4519
E9024	Misturador de nata cimento - 1,50 kW	0,61982000	1,0000	0,0000	22,2257	21,7630	13,7759
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	0,03650000	1,0000	0,0000	0,1385	0,0949	0,0051
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	25,9102

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,21	21,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA	DATA : 23/06/2022	L.S. Hora: 112,90%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022	BDI : 23,38%	L.S. Mês: 70,87%
LOCAL:	CANTANHEDE/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

M2421	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00006000	24,7688	0,0015
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00004000	24,7688	0,0010
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0520

Custo Direto Total:	185,7017
VALOR:	185,7000
VALOR ENCARGOS (112.90%):	1,7300
VALOR BDI (23.38%):	43,4200
VALOR COM BDI:	229,1200

4507806 - Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação (un)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,51	16,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,21	21,21
				TOTAL MÃO DE OBRA:	37,72

Custo Horário da Execução:	37,7200
Produção da Equipe:	17,7900
Custo Unitário da Execução:	2,1203

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2454	Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm	un	1,00000000	18,8977	18,8977
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01023000	7,0520	0,0721
M2462	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4")	m	0,50000000	7,9735	3,9868
M1022	Massa para vidro	kg	0,01756000	2,8381	0,0498
M3353	Purgador plástico	un	1,00000000	1,1533	1,1533
				TOTAL MATERIAIS:	24,1597

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2454	Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00200000	24,7688	0,0495
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	24,7688	0,0002
M2462	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00015000	24,7688	0,0037
M1022	Massa para vidro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0539

Custo Direto Total:	26,3339
VALOR:	26,3300
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,9400
VALOR BDI (23.38%):	6,1600
VALOR COM BDI:	32,4900

1106282 - Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (m³)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
PROC. 2050/2022
FLS. 187
RUB.

TOTAL MÃO DE OBRA:	164,45
Custo Horário da Execução:	221,0025
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	56,2492

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	5,6859	4,8129
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	80,7775	51,1596
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	125,5540	46,1461
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	125,4255	46,0989
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,6113	172,4796
				TOTAL MATERIAIS:	320,6971

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	24,7688	0,0211
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	1,4716	1,3980
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,4716	0,8113
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	24,7688	6,9885
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	10,0302

Custo Direto Total:	386,9765
VALOR:	386,9800
VALOR ENCARGOS (112.90%):	18,8700
VALOR BDI (23.38%):	90,4800
VALOR COM BDI:	477,4600

3103302 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	14,4014	3,3162	1,3497
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Valor de Oportunidade Seguros e Mão de Obra Custo Custo	0,09372000	1,0000	0,0000	21,8687	21,6300	2,0495
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	3,3992

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	16,51	14,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	21,09	18,98
				TOTAL MÃO DE OBRA:	33,84

Custo Horário da Execução:	37,2392
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	37,2392

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	14,6163	0,2707

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50000000	15,90	39,75
				TOTAL MÃO DE OBRA:	60,96

Custo Horário da Execução:	86,8702
Produção da Equipe:	3,3871
Custo Unitário da Execução:	25,6474

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	79,75000000	0,6113	48,7512
M0427	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm	kg	9,97920000	11,4603	114,3646
M1931	Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm	un	0,50000000	0,9379	0,4690
M1922	Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm	m	6,00000000	1,0361	6,2166
M1919	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm	m	0,50000000	49,0557	24,5279
M1909	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm	m	1,00000000	9,2527	9,2527
M1877	Válvula manchete - D = 40 mm	un	1,00000000	3,1161	3,1161
				TOTAL MATERIAIS:	206,6981

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,07875000	24,7688	1,9505
M0427	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW)	t	5915015	0,00998000	17,3436	0,1731
M1922	Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00048000	24,7688	0,0119
M1919	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00108000	24,7688	0,0268
M1909	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00029000	24,7688	0,0072
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	2,1695

Custo Direto Total:	234,5150
VALOR:	234,5200
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,0900
VALOR BDI (23.38%):	54,8300
VALOR COM BDI:	289,3500

1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,3854	0,9307	1,3854
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	45,9206	24,7468	45,9206
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	3,6949	0,2058	3,6949
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,6020	0,4092	2,3308
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,3237	0,8999	3,2208
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	56,5525

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	21,35	21,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	15,90	143,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE - MA
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
LOCAL:	CANTANHEDE/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

DATA : 23/06/2022 — L.S. Hora: 112,90%
BDI : 23,38% — L.S. Mês: 70,87%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2022/04	06/2022
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/01	04/2022
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

M1205	Prego de ferro	kg	0,02718000	13,6505	0,3710
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21474000	4,8722	5,9185
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40425000	38,4404	15,5395
				TOTAL MATERIAIS:	22,0997

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002000	24,7688	0,0005
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00003000	24,7688	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304000	24,7688	0,0753
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	24,7688	0,2504
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,3269

Custo Direto Total:	59,6658

VALOR:	59,6700
VALOR ENCARGOS (112.90%):	15,0300
VALOR BDI (23.38%):	13,9500
VALOR COM BDI:	73,6200

ANDRADE VIAMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Joscimar Andrade Prazeres
Sócio Proprietário
CPF: 757.341.178-20

Rayllon Soares Prazeres
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729747-0

CANTANHEDE/MA
PROC. 3490001/2022
FLS. 1821
RUB.