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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONCORRENCIA N" 002/2024

DATA DE ABERTURA: 02/04/2024 AS 08:15 HORAS (HORARIO DE BRASILIA - DF) NO
SITIO www.licitanet.coni.br

Data de Inicio Acolhiniento das Propostas

14/03/2024

Data Limite Acolhiniento das Propostas

02/04/2024 as 08:15 boras - (Horario de Brasilia
-DF)

Objeto

Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para execu9ao dos servi90s de Manuten9ao de Meio
Fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA.

Valor Total Maximo da Licita9ao

R$ 766.752,78 (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reals e setenta e oito
centavos).

Registro de Pre90S Vistoria
Instruniento

Contratual
Criterio de Julgamento

Nao Facultativa Contrato Menor Pre90 Global

Licita9ao Exclusiva
ME/EPP

Reserva Cota

ME/EPP
Modo de Disputa

Nao Nao Aberto

Exigencia de Documentos
Complementares na i
Proposta de Pre90s

Pedido de Esclarecimeiitos e Impugna96es

Item 9.18.2 relative a

garantia de proposta e item
9.18.3 relative a proposta

readequada

Ate 0 dia 27/03/2024 via plataforma eletronica LICITANET.

Exigencia de Garantia de
Proposta

Tipo de Objeto
Exigencia de Garantia

Contratual

Sim (Item 9.18.2) Obra Comum de Engenharia

EDITAL: O presente edital estara a disposi9ao dos interessados nos seguintes locais: Portal da
Transparencia do Municipio: www.cantanhede. ma. gov. hr. Portal do PNCP fntps://pncv. sov. hr plataforma
LICITANET www, licilanet. com, br podendo ainda ser solicitado atraves do e-mail:
cjddhcaritabede. ma. sov. hr, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licita9ao, localizado na

; Fia9a Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000

5,' Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
'¥ Cantanhede-MA. Cep 65465-000
ii"!

www.cantanhede.ma.gov.br

infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREAMBULO

O Municipio de Cantanhede/MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.156.160/0001-00, por intermedio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que ao final assina, sediada a Prafa Paulo Rodrigues, n° 01,
Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA, torna publico que fara realizar procedimento licitatorio
para contrata9ao do objeto abaixo especificado, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRE(^0 GLOBAL, Processo Administrativo n° 1902002/2024,
em observancia as disposi95es da Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006,
lnstru9ao Normativa Seges/ME n.° 73/2022, Decreto Municipal n° 394/2023, alem das demais
legisla9oes correlatas e de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com
as condi9oes estabelecidas neste Edital.

OBJETO

A presente licita9ao tem por objeto a "Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para
execu9ao dos servi90s de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA",
conforme criterios e especifica96es descritas no Anexo I o qual faz parte integrante deste edital
independentemente de transcri9ao.

Em ease de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas na plataforma

licitanet e as especificacoes constantes deste edital, prevalecerao as ultimas.

O prazo de execu9ao do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias.

O regime de execu9ao sera por empreitada por pre90 global.

2.4.1 A justificativa da escolha pelo regime de execu9ao por pre9o global encontra-se no
estudo tecnico preliminar.

DO VALOR MAXIMO ADMITEDO

O valor maximo admitido para a presente licita9ao e de R$ 766.752,78 (setecentos e sessenta e seis
mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

3.1.1 Tambem sao tidos como maximos adinitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha or9amentaria.

3.1.2 Os percentuais de Mao de Obra, para a obra, deverao ser calculados conforme o indicado
na Se9ao 11 da Instru9ao Normativa da Receita Federal do Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferi9ao
Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de Presta9ao de Sei-vi90s".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=l 16968#2247121)

CRITERIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento sera adotado o criterio de MENOR PRE^O GLOBAL observadas as
especifica95es definidas no Anexo I deste edital, bem como as condi9oes exigidas nos itens 07 a 11
do presente Edital.

4.1.1 A licita9ao sera realizada em unico item, o qual e composto de planilha or9amentaria
com 0 detalhamento de sens respectivos subitens.

5. DA IMPUGNA^AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnaqao e os pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados em ate 03 (tres) dias liteis,
antes da data fixada para abertura da sessao piiblica por forma eletronica diretamente na plataforma

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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6.8.

da licita9ao www.licitanet.com.br. ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, no endere90
Pra9a Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

5.1.1 O prazo para impugna9ao e pedido de esclarecimentos da presente licita9ao e ate o dia
27/03/2024.

5.1.2 Caso seja acolhida a impugna9ao contra o ato convocatorio, sera designada nova data
para a realiza9ao do certame, exceto quando a altera9ao no Edital, nao afetar a formula9ao das
propostas, conforme dispoe art. 55, §1°, da Lei n° 14.133/21.

5.1.3 Nao serao conhecidas as impugna96es apresentadas fora do prazo legal.

A resposta a impugna9ao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de ate 03 (tres) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame,
disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no sitio httpi.Vwww.cantanhede.ma.gov.br
atraves do "Link" - "LICITA^OES", e no sitio vvww. 1 icitanet.com.br e passara a integrar os autos
do processo.

A impugna9ao tem efeito suspensivo, nao sendo aberta a sessao publica de propostas da licita9ao
enquanto estiver pendente o sen julgamento.

O expediente desta Administra9ao se da de 2" a 6" feiras, no horario compreendido das 08:00 as 12:00
boras e das 14:00 as 18:00 boras.

Os pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

DAS CONDICOES PARA FARTICIPACAO

Poderao participar desta Concorrencia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licita9ao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transa9ao efetuada diretamente
ou por seu representante no Sistema Eletronico, nao cabendo ao provedor do Sistema ou ao orgao
entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senba, ainda que por terceiros nao autorizados.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e mante-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informa9ao,
devendo proceder, imediatamente, a corre9ao ou a altera9ao dos registros tao logo identifique
incorre9ao ou aqueles se tomem desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassifica9ao no momento da
babilita9ao

As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento diferenciado previsto nos artigos 42
a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorrencia deverao
dispor de cbave de identifica9ao e senba pessoal, infoimando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

O uso da senba de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transa9ao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema
ou ao orgao licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senba,
ainda que por terceiros.

Nao poderao participar desta Concorrencia:

6.8.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa ffsica ou
jun'dica, quando a licita9ao versar sobre servi90S ou fomecimento de bens a ele relacionados.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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6.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora9ao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
tecnico ou subcontratado, quando a licita9ao versar sobre servi90s ou fomecimento de bens a ela
necessarios.

6.8.3. Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorrencia,
impossibilitada de participar da licita9ao em decorrencia de san9ao que Ihe foi imposta.

6.8.3.1. Declarada inidonea junto a qualquer orgao ou entidade da Administra9ao direta
ou indireta no ambito federal, estadual e municipal.

6.8.3.2. Suspensa de participa9ao em licita9ao e impedimento de contratar com o
Municipio de Cantanhede/MA.

6.8.3.3. O impedimento de que trata este subitem sera tambem aplicado ao licitante que
atue em substitui9ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sanpao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza9ao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.8.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, fmanceira,
trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun9ao na licita9ao ou atue na fiscalizapao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau.

6.8.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6.8.6. Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulga9ao do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora9ao de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condi96es analogas as de escravo ou por contrata9ao de
adolescentes nos casos vedados pela legisla9ao trabalhista.

6.8.7. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais.

6.8.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licita9ao ou da execupao do contrato
agente publico do orgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situa96es
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legisla9ao que disciplina a materia e o Codigo de Conduta dos Servidores de
Cantanhede.

6.8.8.1. A veda9ao se estende a terceiro que auxilie a condu9ao da contrata9ao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria tecnica.

6.8.9. Organiza9oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi9ao.

6.8.10. Demais condi95es dispostas nos Decreto Municipal n° 394/2023.

A criterio da Administra9ao e exclusivamente a sen servi90, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contrata9ao, de execu9ao da licita9ao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do orgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

O disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 nao impede a licita9ao ou a contrata9ao de servi90 que inclua como
encargo do contratado a elabora9ao do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata9oes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execu9ao.

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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.12. Sera permitida a participa9ao de pessoas jun'dicas organizadas em consorcio, atendidas as condifoes
previstas no art. 15 da Lei n° 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

.12.1. Pica vedada a participa9ao nesta licita9ao de pessoa jun'dica consorciada em mais de um consorcio
ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade Empresaria ou em mais de
um consorcio.

.12.2. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideran9a cabera, obrigatoriamente, a empresa
brasiieira.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

. 1. Na presente licita9ao, a fase de habilita9ao sucedera as fases de apresenta9ao de propostas e lances e
de julgamento.

.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o valor
global, conforme o criterio de julgamento adotado neste Edital, ate a data e o horaiio estabelecidos
para abertura da sessao piibliea.

'.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.3.1. Esta ciente e concorda com as condi95es eontidas no edital e sens anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui9ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
conven96es coletivas de trabalho e nos tennos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilita9ao defmidos no instrumento
convocatorio.

7.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi9ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constitui9ao.

7.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for9ado, observando o
disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui9ao Federal.

7.3.4. Cumpre as exigencias de reserva de cargos para pessoa com deficiencia e para
reabilitado da Previdencia Social, previstas em lei e em outras normas especifieas.

'A. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n" 14.133/2021.

'.5. A falsidade da declara9ao de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o licitante as san96es previstas
na Lei n° 14.133/2021, neste Edital e na legisla9ao municipal.

K6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ate a abertura da sessao piibliea.

LI. Nao havera ordem de classifica9ao na etapa de apresenta9ao da proposta e dos documentos de
habilita9ao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serao disponibilizados para acesso piiblico os documentos que compoem a proposta dos licitantes
convocados para apresenta9ao de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o sen valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

7.9.1. A aplica9ao do intervalo minimo de diferen9a de valores entre os lances, que incidira tanto em
rela9ao aos lances intermediarios quanto em rela9ao ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.9.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, easo
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O Valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro. viiww.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEiTURR DE

7.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fomecedor no sistema, quando adotado o criterio de
julgamento por menor prcfo.

7.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licita9ao acompanhar as opera9oes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de
negocios diante da inobservmicia de mensagens emitidas pela Administra9ao ou de sua desconexao.

7.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguran9a, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.1.1. Valor unitario (mensal, unitario etc., conforme o caso) e (anual, total) do item.

8.1.2. O licitante nao podera oferecer proposta em quantitative inferior ao maximo previsto
para contrata9ao

8.2. Todas as especifica9oes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3. No valor da proposta inicial, bem como os lances ofertados deverao estar computados todos os
valores necessaries para o atendimento do objeto da presente licita9ao, tais como tributes, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes,
seguros, materiais, custos inerentes a aquisi9ao, transporte e armazenamento, nao cabendo a
Prefeitura Municipal de Cantanhede quaisquer custos adicionais.

8.4. O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer altera9ao, sob alega9ao
de erro, omissao ou qualquer outre pretexto.

8.5. A apresenta9ao da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi9oes nelas contidas,
em conformidade com o que dispoe o edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fomecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessaries, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu9ao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui9ao.

8.6. O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados da data da sessao de abertura desta licita9ao.

8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convoca9ao para contrata9ao, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

9.1. A abertura da presente licita9ao dar-se-a automaticamente em sessao publica, per meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, ate a
abertura da sessao publica.

9.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de Contrata9ao e
OS licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente infonnados do sen recebimento e do valor consignado no
registro.

9.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total (global).

Pra9a Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
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9.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabeiecidas no edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

9.8. O intei-yalo minimo de diferen9a de valores entre os lances, que incidira tanto em rela9ao aos lances
intermediarios quanto em rela9ao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1.000,00 (mil
reals).

9.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente on inexequfvel.

9.10. Sera adotado para o envio de lances na licita9ao o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorroga9oes.

9.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera dura9ao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos liltimos dois minutos do perfodo de dura9ao da
sessao publica.

9.10.2. A prorroga9ao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga9ao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

9.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classifica9ao.

9.10.4. Defmida a melhor proposta, se a diferen9a em rela9ao a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contrata9ao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reim'cio da disputa aberta, para a defini9ao das demais coloca9oes.

9.10.4.1. Nessas condi9oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.10.4.2.A melhor classificada nos tennos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apos a comunica9ao automatica para tanto.

9.10.4.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se manifesto
no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica9ao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11. No caso de desconexao com a Agente de Contrata9ao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorrencia, o sistema eletronico podera permanecer acessi'vel aos licitantes para a recep9ao dos
lances.

9.12. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contrata9ao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunica9ao do fato pela Agente de Contrata9ao aos participantes, no sftio eletronico
utilizado para divulga9ao.

9.13. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.14. So podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais.
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9.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes previstas na legisla9ao municipal,
nesta ordem:

9.14.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classifica5ao.

9.14.1.2. Avaliafao do desempenho contratual previo dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga95es previstos nesta
Lei.

9.14.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a9oes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

9.14.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta9oes dos orgaos de
controle.

9.14.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens e servi90s produzidos
ou prestados por:

9.14.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do orgao ou entidade da
Administra9ao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita9ao realizada por orgao ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize.

9.14.2.2. Empresas brasileiras.

9.14.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals.

9.14.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitiga9ao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

9.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Agente de Contrata9ao podera negociar,
pelo sistema eletronico, condi9oes mais vantajosas para que seja obtida melhor proposta.

9.15.1. A negocia9ao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica9ao
inicialmente estabelecida.

9.15.2. A negocia9ao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.15.3. O resultado da negocia9ao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

9.16. O ultimo lance ofertado devera levar em considera9ao o numero maximo de casas decimals
permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimals excedentes do valor
deverao ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

9.17. Esse valor sera fixo durante o prazo de vigencia do contrato.

9.18. A Agente de Contrata9ao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade dispom'vel no sistema de vvww.licitanele.gov.br. a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negocia9ao realizada, acompanhada dos documentos
complementares quando exigido em edital, e quando necessario de documentos para confirma9ao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.18.1. E facultado a Agente de Contrata9ao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitapao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.18.1.

GARANTIA DE PROPOSTA

9.18.2. A licitante devera apresentar no prazo e nas condi9oes estipuladas no item 9.18.2 do edital, Garantia
de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/21, no valor corresponde a 1% (um por cento)
do valor estimado para a presente licita9ao, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido
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em edital, sendo que a garantia podera ser realizada por intermedio de qualquer das modalidades
previstas no §1° do art. 96 da Lei n° 14.133/21.

9.18.2.1. Case a licitante opte por caucao em dinheiro. deverao ser depositados no:

CONTA CORRENTE: 4573-X

AGENCIA: 1734-5

PREF MUN CANTANHEDE - TRIBUTOS

BANCO DO BRASIL

9.18.2.1.1. Devera ser apresentado o comprovante do deposito a Agente de Contrata9ao.

9.18.2.1.2. O valor sera adniinistrado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, por meio de
aplica9ao em conta poupan9a, cujo rendimento sera repassado integralmente a licitante quando da
devolu9ao conforme subitem abaixo.

9.18.2.1.3. A garantia da proposta sera devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de
ate 10 (dez) dias liteis, contado da assinatura do contrato on da data em que for declarada fracassada
a licita9ao.

9.18.2.2. Case a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianca Bancaria;

9.18.2.2.1. A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da abertura das propostas. (Data Inicial: 02/04/2024 - Data Final: 01/08/2024)

9.18.2.2.2. Devera ser apresentado o seguro garantia ou a f[an9a bancaria a Agente de Contrata9ao.

PROPOSTA READEQUADA

9.18.3. Para a eIabora9ao da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de proposta
presente no Anexo III deste edital, o qua! contem as seguintes exigencias:

9.18.3.1. Valor do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito nas planilhas constantes do termo
de referenda Anexo II deste Edital e iinearmente aos valores unita-rios dos subitens da planilha
or9amentaria que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimals (ex: 1,00)

9.18.3.1.1. Ao valor descrito na tabela do Anexo II, bem como aos valores unitarios e totals componentes da
Planilha Or9amentdia, deverao ser utilizadas 02 (duas) casas decimals depois da vfrgula (ex: R$
1,00).

9.18.3.2. Planilha Orcamentaria devidamente preenchida com os respectivos valores adequados valor final
proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico

9.18.3.2.1. Os valores maximos admitidos para os itens da planilha or9amentaria estao disponfveis no Projeto
Basico.

9.18.3.3. Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores adequados ao
valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da planilha or9amentaria
informado no subitem acima 9.18.3.2, aba "Cronograma".
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9.18.3.4. Detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDD ou declara9ao de que aceita as
composifSes constantes deste edital ou no caso de nao apresenta9ao da composi9ao do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital.

a) O BDI. que incidira sobre o somatorio dos custos totals de cada item de servico. devera estar
apresentado a parte. ao final da planilha. sendo all necessariamente detaihada sua composigao.

b) Cada licitante apresentara sua composicao de BDI. levando em conta que nesta taxa deverao estar
considerados. alem dos impostos. as despesas indiretas nao ex-plicitadas na planilha orcamentaria e
o lucro.

c) Na composicao do BDI. percentual de ISS compativel com a legislacao tributa-ria do municfpio
de Cantanhede. observando a forma de deFinicao da base de cal-culo do tributo prevista na legislaeao
municipal e. sobre esta. a respectiva aliquota do ISS. qua sera urn percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabe-lecido no art. 8°. inciso II. da Lei Complementar n° 116/2003 e o limite
minimo de 2% Fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicao Constitucionais Transitorias. (Ac6r-dao n°
2622/2013 - TCU - Plenariol.

d) As empresas suieitas ao regime de tributacao de incidencia nao cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuracao de contribuicSes socials comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a media dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de comoensacao dos criterios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e
10.833/2003. de forma a garantir que os precos contratados pela Administracao Publica reflitam os
beneficios tributarios pela legislacao tributaria. (Acordao n° 2622/2013 - TCU - Plenario).

el As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS. PIS e
COFINS discriminados na composicao do BDI que seiam compati-veis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher. previstas no Ane-xo I da Lei Complementar n° 123/2006. bem
como que a composicao de encargos socials nao inclua os gastos relatives as contribuicoes que essas
empresas estao dispensadas de recolhimento tSesi. Senai. Sebrae etc.). conforme dispoe o art. 13.
§3° da referida Lei Complementar. (Acordao n° 2622/2013 - TCU - Plenario)

9.18.3.6.

9.18.3.7.

9.18.3.5. Detalhamento dos Encargos Socials (ESI. que contenha todas as informapoes solicitadas.

9.18.3.6. Composicoes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no Or9amento Analitico da obra,
constando unidades e insumos com respectivos consumes. Apresentar, discriminadamente,
percentuais de BDI e Encargos Socials aplicados.

9.18.3.7. A licitante expressa concordancia quanto a adequa9ao do projeto que integrar o edital de licita9ao e
as altera9oes contratuais sob alega9ao de falhas ou omissoes em qualquer das pe9as, or9amentos,
plantas, especifica9oes, memorials e estudos tecnicos preliminares do projeto, nao poderao
ultrapassar, no total, 10% (dez per cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verifica9ao do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

9.18.3.8. A proposta devera center as condi96es acima descritas, bem como as demais especifica9oes
constantes no Anexo I, e podera center a expressao "demais condi9oes e especificapoes conforme o
edital".

9.18.3.9. A proposta devera ser redigida no idioma Portugues (Brasil) e apresentada em 01 (uma) via original,
contendo o mimero e a modalidade de licita9ao deste Edital, sem rasuras e a ultima contendo data,
assinatura e identifica9ao do signatario e center preferencialmente dados bancarios (numero da
conta corrente e o numero e enderefo da agenda bancaria).

9.18.3.10. Os documentos exigidos para fins de proposta de pre90 poderao ser apresentados em original ou per
copia.

9.18.3.8.

9.18.3.9.
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9.18.3.11. Somente havera a necessidade de comprova9ao do preenchimento de requisites mediante
apresenta^ao dos documentos originais nao-digitais quando houver diivida em relafao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.19. Apos a negocia9ao do pre90 e envio dos documentos complementares se for o case, a Agente de
Contrata9ao iniciara a fase de aceita9ao e julgamento da proposta.

.*1

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1.1.

10.1.2.

Encerrada a etapa de negocia9ao, a Agente de Contrata9ao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi96es de participa9ao no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legisla9ao correlata e no item 6.5 do edital (Criterios de Veda9ao
de Participa9ao), especialmente quanto a existencia de san9ao que impe9a a participa9ao no certame
ou a futura contrata9ao, mediante a consulta aos seguintes cadastres:

Sistema de Cadastre Unificado de Fornecedores - SICAF ou Cadastre de Fomecedores de
Cantanhede.

Cadastre Nacional de Fmpresas Inidoneas e Suspensas - CFIS e Cadastre Nacional de Fmpresas
Punidas - CNFP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
nnins://nortaldatransDarencia.gov.br/sancoes/consulta?QrdenarPor=nomeSancionado&direcao=asc)

10.1.3. Cadastre de Fmpresas e Pessoas punidas per trabalho a condi9oes analogas as de escravo.

10.1.4. Cadastre de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Fstado do Maranhao -
TCF/MA.

10.2. A consulta aos cadastres sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de sen socio
majoritario, per for9a da veda9ao de que trata o art. 12 da Lei n° 8.429/1992.

10.3. Case conste na Consulta de Situa9ao do licitante a existencia de Ocorrencias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contrata9ao diligenciara para verificar se houve fraude per parte das empresas apontadas
no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1. A tentativa de burla sera verificada per meio dos vinculos societarios, linhas de fomecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante sera convocado para manifesta9ao previamente a uma eventual desclassifica9ao. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3. Constatada a existencia de san9ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi9ao de
participa9ao.

10.4. Encerrada a etapa de negocia9ao, a Agente de Contrata9ao examinara a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto a adequa9ao ao objeto e a compatibilidade do pre90 em rela9ao ao maximo
estipulado para contrata9ao neste edital e em sens anexos.

10.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1. Contiver vicios insanaveis.

10.5.2. Nao obedecer as especifica9oes tecnicas contidas no edital.

10.5.3. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra9ao.

10.5.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigencias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

10.6. Alem das disposi9oes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreqo considerara o seguinte:
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Nos regimes de empreitada por pre90 global, a caracteriza9ao do sobrepre90 se dara pela supera9ao
do valor global estimado.

No caso de obras de engenharia, serao coiisideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or9ado pela Administra9ao, independentemente
do regime de execu9ao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or9ado pela Administra9ao, equivalente a diferen9a entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre90, on em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve demonstrar que o
valor da proposta e compativel com a execu9ao do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi95es de custos unitarios.

A analise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instala9oes a serem fomecidos
pelo licitante em rela9ao aos quais ele renuncie a parcela on a totalidade da remunera9ao, desde que
a remincia esteja expressa na proposta.

Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao piiblica para a realiza9ao de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao piiblica somente podera ser reiniciada mediante aviso
previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro boras de antecedencia, e a ocorrencia sera
registrada em ata.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica9oes do objeto, podera ser
colhida a manifesta9ao escrita do setor requisitante do servi90 ou da area especializada no objeto.

Para analise e julgamento da planilha or9amentaria readequada valor final proposto, serao
considerados os criterios dispostos no item 9.18.3.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contrata9ao examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao.

Havendo necessidade, a Agente de Contrata9ao suspendera a sessao, infonuando no "c/za/" a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

O licitante que deixar de enviar a documenta9ao solicitada nos tennos deste edital, tera sua proposta
desclassificada, sem prejuizo da aplica9ao de sanqSes previstas neste edital.

Erros no preenchimento da planilha or9amentaria, cronograma fisico financeiro, detalhamento do bdi
e encargos socials, nao constituem motivo para a desclassifica9ao da proposta. Estes poderao ser
corrigidos pelo fomecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majora9ao do pre90
total e atenda aos criterios dispostos neste edital quando a readequa9ao da proposta.

Encerrada as etapas de aceita9ao da proposta, sera aberto prazo para inten9ao de recurso desta fase
nos termos do item 12.3.1 do edital.

Restando a empresa classificada, sera iniciado o procedimento de habilita9ao, observado o disposto
neste edital.

habilitac:ao

Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verifica9ao dos documentos de
habilita9ao do licitante melhor classificado para o objeto, por intermedio das disposi96es contidas
abaixo.
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11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.3.1.

11.3.2.

Para fins de habiIita9ao, os licitantes poderao utilizar o Certificado de Registro Cadastral expedido
pelo "Setor de Cadastro de Fornecedores do Munici'pio de Cantanhede/MA". em substitui9ao aos
documentos de habilita9ao jun'dica, regularidade fiscal e trabalhista, qualifica9ao economico-
financeira e qualifica9ao tecnica (quando a op9ao esta disponi'vel, bem como os documentos tecnicos
solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem
interesse, vistas aos documentos que compoem os referidos cadastros.

O licitante nao cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Munici'pio de Cantanhede/MA devera
apresentar toda a documenta9ao de habilita9ao prevista neste Edital, na forma disposta dos itens
11.2.5 e 11.4 do edital.

E de responsabiiidade do licitante conferir a exatidao dos sens dados cadastrais no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede e mante-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informa9ao,
devendo proceder, imediatamente, a corre9ao ou a altera9ao dos registros tao logo identifique
incorre9ao ou aqueles se tomem desatualizados.

A habilita9ao do licitante cadastrado no Municipio de Cantanhede a consulta sera realizada mediante
o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser anexado pela licitante junto a
plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela documenta9ao
complementar especificada neste edital.

A verifica9ao pela Agente de Contrata9ao, em sltios eletronicos oficiais de orgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilita9ao.

Os documentos exigidos para habilita9ao que nao estejam contemplados no Cadastro de
Fornecedores de Cantanhede ou documentos de habilita9ao complementares necessarios a
confirma9ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serao enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de 02 (duas) boras prorrogavel por igual pen'odo, contado da solicita9ao
da Agente de Contrata9ao.

Os documentos exigidos para fins de habilita9ao poderao ser apresentados em original ou por copia.

Somente havera a necessidade de comprova9ao do preenchimento de requisites mediante
apresenta9ao dos documentos originals nao-digitais quando houver duvida em rela9ao a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Quando pemiitida a participa9ao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pai's, as exigencias
de habilita9ao serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradu9ao livre.

A documenta9ao podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos de Habilita9ao Tecnica serao aceitos emitidos em nome da matriz ou da filial, salvo
disposi9ao do edital em contrario.

Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste edital, a
documenta9ao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita9ao.

11.5. Habilitacao Jiindica

11.5.1. Empresario individual: inscri9ao no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.
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11.5.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi9ao de Microempreendedor
Individual - CCMEl, cuja aceita9ao ficara condicionada a verifica9ao da autenticidade no sitio
https://vvww.gov.br/empresas-e-neaocios/pt-br/ernpreeridedor.

11.5.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identilicada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri9ao do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social devidamente registrado no orgao competente, acompanhado, conforme o caso, da
prova de sens administradores ou da diretoria em exercicio.

11.5.4. Sociedade simples: inscri9ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de sens administradores.

11.5.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza9ao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agenda, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
lnstru9ao Normativa DREl/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.5.6. Sociedade cooperativa: ata de funda9ao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, alem do registro de que trata o ait. 107 da Lei n° 5.764. de 16 de dezembro 1971.

11.5.7. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera95es ou da consolida9ao
respectiva e todas as altera96es posteriores.

11.5.8. No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicao do Consorcio
devidamente registrado por escritura publica ou documento particular registrado em Cartorio de
Registro de Titulos e Documentos. atendendo as seguintes condi96es:

11.5.8.1. lndica9ao da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representa9ao perante a
Administra9ao.

11.5.8.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licita9ao quanto na execu9ao do contrato.

11.5.8.3. O prazo de dura9ao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto
licitatorio, ate sua aceita9ao definitiva.

11.5.8.4. Indica9ao do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como as atividades que serao
desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de consorcios heterogeneos) para o
objeto da presente licita9ao.

11.5.8.5. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao a constitui9ao ou composi9ao
do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilita9ao, salvo aprova9ao
pela Administra9ao.

11.5.8.6. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se constituuao, para
fins do consorcio, em pessoa Jun'dica e de que o consorcio nao adotara denomina9ao propria,
diferente de seus integrantes.

11.5.9. No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do consorcio, isoladamente,
devera apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7 do edital, conforme o caso.

11.5.3.

11.5.4.

11.5.5.

11.5.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.5.8.1.

11.5.8.2.

11.5.8.3.

11.5.8.4.

11.5.8.5.

11.5.9.

11.6. Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.6.1. Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

11.6.2. Prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relative ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.
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11.6.3.

11.6.4.

11.6.4.1.

11.6.4.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta9ao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasii (RFB) e pela Frocuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federals e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive as contribuifSes socials previstas nas alfneas 'a' a'd' do
paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212/1991.

Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentafao da:

Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa;

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa.

11.6.4.3. Caso o fomecedor seja considerado isento dos tributes estaduais relacionados ao objeto licitatorio,
devera comprovar tal condifao mediante a apresenta9ao de declara9ao da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fomecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.6.5.

11.6.5.1.

11.6.5.2.

11.6.6.

11.6.7.

11.6.8.

11.6.9.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, atraves de:

Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos Fiscais;
Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscri9ao de Debitos na Divida Ativa.

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi90.

Prova de regularidade relativa a Justiqa do Trabalho, mediante apresenta9ao de Certidao Negativa de
Debito ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de debitos trabalhistas - CNDT.

O fomecedor enquadrado como microempreendedor individual estara dispensado da prova de
inscri9ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item 11.6.2 do edital.

Para empresas reunidas em consorcio. deverao ser anresentados todos os documentos relacionados
neste item ("11.61 de cada empresa integrante do consorcio. isoladamente.

)ualificacao Economico-Financeira

11.7.1.

11.7.2.

Certidao negativa de falencia e recupera9ao judicial ou extrajudicial, ou de certidao que comprove
piano de recupera9ao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajurfdica.

Balan90 patrimonial e demonstra96es contabeis, dos ultimos 02 (dois) anos (exercicio fmanceiro),
apresentados na fomia da lei, acompanhado dos tennos de abertura e encerramento do livro diario
devidamente registrados, que comprovem a boa situa9ao fmanceira da empre-sa, vedada a sua
substitui9ao por balancetes ou balan90s provisorios, podendo ser atuali-zados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresen-ta9ao da proposta dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, vedada a sua substitui9ao por balancetes ou balan90s provisorios.

11.7.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar Balan90
de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a apresenta9ao conjunta da Demonstra9ao
do Resultado do Exercicio - DRE.

11.7.2.2. No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balan90 patrimonial e as
demonstra96es contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio social encerrado.

11.7.2.3. Serao considerados e aceitos, na forma da lei os balan9os patrimoniais e demonstra96es
contabeis que atendam as seguintes exigencias:
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11.7.3.

11.7.2.3.1. Quando se tratar de empresas S/A com publica^oes em jornais: publica9ao
do Diario Oficial e/ou jomais de grande circula9ao contendo o Balan90 e a Demonstra9ao do
Resultado do Exercicio - DRE (Lei n° 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

11.7.2.3.2. Quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Serao
considerados aceitos corao na forma da lei de aeordo com seu enquadramento e legisla9ao
pertinente, o balan90 patrimonial e demonstra9oes contabeis assim apresentados: Publieados
em Diario Oficial ou Publieados em jornal de grande circula9ao on Por copia integral do
Livro Diario, com Balan90 Patrimonial, Demonstra95es Contabeis, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicflio da empresa, na forma da Instru9ao Nonnativa n°
11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integra9ao -
DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicflio da lieitante,
conforme disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

11.7.2.3.3. As empresas que nao optaram ao regime tributario do Simples Nacional
durante o exercicio financeiro a que se refere as informa96es contabeis, deverao
apresentar o Balan90 Patrimonial completo, incluindo os termos de abertura e
encerramento, bem como as demonstra95es contabeis no formato ECD/SPED, ou o
livro caixa, atendendo ao disposto no Paragrafo Unico do art. 45 da Lei 8.981/95, nos
termos da Instru9ao Normativa n° 2.003, de 18 de Janeiro de 2021).

11.7.2.4. Quanto a exigibilidade do balan90 patrimonial e demonstra95es contabeis as empresas
que elaboram o balan90 patrimonial no final de cada exercicio (relative ao ultimo exercicio);
quando se tratar de empresas que adotem a Escritura9ao Contabil Digital (ECD), ate o ultimo dia litil
do mes de junho de cada ano, poderao ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior
ao ultimo, e apos o ultimo dia litil do mes de junho somente do ultimo exercicio; para as demais, ate
dia 30 de abril do ano corrente, poderao ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e apos esta data somente do ultimo exercicio.

Comprova9ao da situa9ao financeira da empresa atraves dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvencia Geral (SG), resultantes da apliea9ao das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balan90 Patrimonial dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais
encerrados. devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices
mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passive Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvencia Geral

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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11.7.3.1. A Agente de Contrata9ao podera aferir por meio do(s) balan9o(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no case da licitante deixar de apresentar o calculo exigido
neste edital.

11.7.4. Para empresas reunidas em consorcio. deverao ser apresentados todos os documentos acima
relacionados por cada integrante do consorcio. isoladamente.

11.7.5. Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera
comprovar possuir Patrimonio Liquido nao inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
licita9ao, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do Balan90
Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

11.7.5.1. No caso de empresas reunidas em consorcio se qualquer das empresas consorciadas
possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados anteriormente, devera
comprovar possuir Patrimonio Liquido nao inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor
estimado da licita9ao, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio
do Balan90 Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2. Para empresas reunidas em consorcio. a verifica9ao de Patrimonio Liquido nos termos
exigidos acima, sera relativa a soma dos Patrimonios Liquidos de cada consorciada, por meio do
Balan90 Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

11.7.5.3. O acrescimo previsto no item 11.7.5.1 nao se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim defmidas em lei.

11.8. Oualificacao Teciiica

11.8.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do sen prazo de validade.

11.8.1.1. No caso de empresas reunidas em consorcio. apresentar o documento exigido no item
11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

11.8.2. Comprova9ao de Capacidade Tecnica-Operacional mediante atestados/ declara96es emitidas
pelos contratantes dos servi90s compativeis com o objeto da licita9ao. Devera estar datado e assinado
por proprietario e / ou procurador e / ou responsavel tecnico do contratante da epoca de emissao da
declara9ao. Poderao ocorrer ainda atraves de Atestados com Certidao de Acervo Tecnico, registrados
em conselhos profissionais. Para comprova9ao de capacidade tecnica-operacional sera exigido as
parcelas de maior relevancia de servi90s compativeis de no minimo de 50% (cinquenta por cento)
dos itens destacados abaixo, do projeto basico.

CODIGO

ITEM descricao do item
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIG) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

QTDE
TOTAL QTDE 50%

4.537,56 2.268,00

5.039,88 2.519,00

3.2 AF 06/2016
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11.8.2.1. No caso de empresas reiinidas em consorcio. a exigencia contida no item 11.8.2 podera
ser comprovada atraves do somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

11.8.2.2. Em caso de apresenta9ao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qua! tenha feito parte, se o atestado on o contrato de constitui9ao do consorcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, devera ser
observado o disposto no §10 e §11 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

11.8.3. Certidao de lnscri9ao de PessoaFisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU on outro conselho regional legalmente
habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ira atuar na qualidade de Responsavel
Tecnico.

11.8.4. Apresenta9ao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnico Profissional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome dots! proFissionalCaisl que atuara(ao) como
Responsavel Tecnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(oes) de acervo
tecnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, envolvendo as parcelas de maior
relevancia de no minimo de 50% (cinquenta por cento) dos itens destacados abaixo, do projeto
basico.

CODIGO

ITEM descricao do item
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
EXECUQAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF 06/2016

QTDE
TOTAL QTDE 50%

4.537,56 2.268,00

5.039,88 2.519,00

11.8.4.1.

11.8.4.2.

11.8.4.3.

11.8.5.

11.8.6.

0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade tecnica, ficara(ao)
obrigado(s) pela execu9ao do servi90, na qualidade de responsavel(eis) tecnico(s).

Os atestados deverao conter: o nome e o cargo do responsavel que o(s) assinar; a indica9ao de terem
sido cumpridas as exigencias tecnicas e entregues os servi90s com a qualidade exigida.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional responsavel
tecnico, como comprova9ao de qualifica9ao tecnica, todos os licitantes portadores desse atestado
serao inabilitados.

A comprova9ao de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.

Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) tecnico(s) e a empresa, seja na qualidade
de socio, atraves da copia do contrato social ou ata de assembleia; como empregado, atraves de copia
do livro de registro de funcionarios e copia da carteira de trabalho contendo as respectivas anota95es
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de presta9ao de servi90s; ou ainda,
certidao de registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais
no quadro tecnico, neste ultimo caso podendo valer-se da mesma Certidao elencada no item 11.8.1,
nao sendo necessario apresenta9ao de copia do mesmo documento, desde que cumpra as demais
exigencias solicitadas ou ainda declara9ao de contrata9ao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declara9ao de anuencia do profissional.
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11.8.6.1. Os contratos de trabalho e de presta9ao de servi90s devem ter tenno inicial no maximo ate a data de
abertura da sessao de apresenta9ao de propostas.

11.8.6.2. 0(s) profissional(is) devera(ao) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execu9ao do contrato e, em caso de substitui9ao, devera(ao) ser apresentado(s) outro(s)
profissional(is) de mesma qualifica9ao ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de
habilitaqao do profissional para analise.

11.8.6.3. A solicita9ao de substituiqao devera ser protocolada formalmente anexando a documenta9ao
comprobatoria, sendo obrigatoria a manuten9ao do Responsavel Tecnico vigente ate a homologa9ao
e emissao de Anota9ao de Responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Tecnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada do novo profissional.

11.8.7. Atestado de Visita Tecnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
comprovando que a licitante por intermedio do(s) seu(s) responsavel(eis), tomou conhecimento de
todas as informaqdes necessarias, incluindo as condi9oes ambientais e os locals para a execu9ao dos
servi90s relativos a esta licita9ao, conforme modelo constante do Anexo IV.

11.8.7.1. A visita tecnica devera sera realizada ate o dia 01/04/2024, no horario de expediente desta
Administra9ao, devendo ser agendada ate as 14:00 boras deste mesmo dia, perante a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, pelo e-mail inlraestrutura@cantanhede.ina.gov.br ou na sede da propria
secretaria localizada a Praqa Paulo Rodrigues, n° 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA.

11.8.7.2. Caso a licitante nao queira realizar a visita tecnica, devera apresentar em substitui9ao ao atestado de
visita tecnica, Declaraqao de Renuncia a Visita Tecnica, conforme modelo constante do Anexo V.

11.8.8. No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta9ao complementar:

11.8.8.1. A rela9ao dos cooperados que atendem aos requisites tecnicos exigidos para a contrata9ao e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscri9ao e a comprova9ao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°. inciso XL 21,
inciso 1 e 42. t>^2° a 6" da Lei n. 5.764. de 1971.

11.8.8.2. A declara9ao de regularidade de situa9ao do contribuinte individual - DRSCl, para cada um dos
cooperados indicados.

11.8.8.3. A comprovaqao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a execu9ao
contratual.

11.8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764. de 1971, art. 107.

11.8.8.5. A comprova9ao de integra9ao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
o contrato.

•

11.8.8.6. Os seguintes documentos para a comprova9ao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundaqao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convoca9ao das tres ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) tres registros de presen9a dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunioes seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licita9ao.

11.8.8.7. A ultima auditoria contabil-fmanceira da cooperativa, conforme dispoe o art. 1 12 da Lei n. 5.764. de
1971. ou uma declara9ao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao
fiscalizador.

11.9. Na analise dos documentos de habilita9ao, a Agente de Contrata9ao podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificaqao e habilita9ao.

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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11.17.

Apos a entrega dos documentos para habilita9ao, nao sera permitida a substitui9ao ou a apresenta9ao
de novos documentos, salvo em sede de diligencia, para:

Complementa9ao de informa9oes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a epoca da abertura do certame.

Atualiza9ao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contrata9ao
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.

Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilita9ao conforme condi9oes estabelecidas
neste edital.

Na hipotese de o licitante nao atender as exigencias para habilita9ao, a Agente de Contrata9ao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao, ate a apura9ao
de uma proposta que atenda ao presente edital.

Somente serao disponibilizados para acesso piiblico os documentos de habilita9ao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licita9ao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

A documenta9ao de que trata este edital devera estar dentro do prazo de validade na data prevista
para abertura da sessao.

Caso nao conste prazo de validade no proprio documento ou em clausula especifica deste edital, sera
considerado o prazo de validade de ate 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedi9ao.

Constatado o atendimento as exigencias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12. RECURSOS

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

A interposi9ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilita9ao ou inabilita9ao de
licitantes, a anula9ao ou revoga9ao da licita9ao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

O prazo recursal e de 03 (tres) dias liteis, contados da data de intima9ao ou de lavratura da ata.
Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilita9ao ou inabilita9ao do
licitante:

Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos concedido na
sessao publica, apos o termino do julgamento das propostas e do ato de habilita9ao ou inabilita9ao,
em campo proprio do sistema, manifestar sua inten9ao de recorrer, sob pena de preclusao.

As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no sistema, no
prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de intima9ao ou de lavratura da ata de
habilita9ao ou inabilita9ao.

O prazo para apresenta9ao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (tres) dias
liteis, contados da data da intima9ao pessoal ou da divulga9ao da interposi9ao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de sens interesses.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
tera o prazo de 03 (tres) dias liteis para aprecia9ao. Posteriormente, o recurso sera encaminhado com
a sua motiva9ao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias
liteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos inteipostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetlveis de aproveitamento.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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12.6. O recurso e o pedido de reconsidera9ao terao efeito suspensive do ato ou da decisao recorrida ate
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no sitio
hjtpj//\\ \\ \\ eanlanhede.ma.gov.br atraves do "Link" - "LICITA^OES", e no sitio
www.licitaneicom.br.

12.8. Encerrada a fase recursal da sessao piiblica da Concorrencia sera divulgada a ata no sisiema
eletronico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1.2.

13.1.3.

13.1. A sessao publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de suspensao pela Agente de Contrata9ao motivados por situa95es decorrentes da
sessao publica.

13.1.2. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anula9ao de atos anteriores a realiza9ao da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situa9ao em que serao repetidos
OS atos anulados e os que dele dependam.

13.1.3. A convoca9ao se dara por meio do sistema eletronico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

13.2. Todos OS licitantes remanescentes serao convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilita9ao, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133/2021.

15. obrigac:6es da contratada

15.1. As obriga9oes da contratada estao detalhadas no Ancxo VI - Minuta de Contrato.

CONTRATACAO

No caso da licitante vencedora estar reunida em consorcio, apresentar antes da assinatura do contrato
decoiTcnte desta licita9ao, a constitui9ao e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a
Inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

Apos a homologa9ao do resultado desta concorrencia, a licitante vencedora sera convocada para
assinar o instrumento de contrato em ate 05 (cinco) dias liteis, a contar da convoca9ao a este fim, sob
pena de decair do direito a contrata9ao, sem prejuizo das san95es previstas na Lei n° 14.133/21 e no
presente edital.

A intima9ao podera se dar via e-mail ou por meio de publica9ao no Orgao Oficial de Imprensa do
Munici'pio.

O prazo de convoca9ao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicita9ao
da parte durante sen transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administra9ao.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.14.1.

16.15.

16.16.

Quando o licitante convocado nao assinar o contrato no prazo e condi9oes estabelecidas neste edital,
a Administra9ao podera convocar outra licitante, apos negocia9oes e verifica9ao da adequa9ao da
proposta e das condi9oes de habilita9ao, obedecida a ordem de classifica9ao, confonne procedimento
descrito no art. 90, §2° e §4°, da Lei n° 14.133/21, sem prejufzo da aplica9ao das san96es previstas
neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6° deste mesmo artigo mencionado.

Decorrido o prazo de validade da proposta sem convoca9ao para assinar o contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

Como condi9ao para celebra9ao do contrato on instrumento equivalente, sera verificada se o licitante
vencedor mantem as mesmas condi96es de habilita9ao, conforme art. 91, §4° da Lei n° 14.133/21.

Farao parte integrante do contrato o presente edital e sens anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licita9ao.

O contrato se regera pelas clausulas e disposi9oes nele constantes, pelas demais disposi96es
constantes do presente Edital, pelas disposi95es contidas na Lei n° 14.133/21, bem como pelas
demais disposi9oes legais aplicaveis a especie do objeto da presente licita9ao, por mais especiais que
sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente nao mencionadas.

Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilita9ao serao traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de Janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

A Administra9ao providenciara a publica9ao do extrato de contrato e de sens eventuais aditamentos.

E vedada a subcontrata9ao total do objeto ou das parcelas do objeto da contrata9ao que foram
exigidas nas condi9oes de habilita9ao tecnica, confonne detalhamento presente na minuta de
contrato.

O prazo de execu9ao e o constante do objeto, sendo que o prazo de vigencia se inicia na data de
assinatura do contrato e tern o sen termo final previsto nove meses apos o prazo final da execu9ao.

Os pre90s inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or9amento estimado.

Apos o interregno de um ano, os pre90s iniciais serao reajustados, mediante a aplica9ao, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Constru9ao - INCC na forma do Decreto Municipal n°
394/2023, exclusivamente para as obriga95es iniciadas e concluidas apos a ocorrencia da anualidade.

A substitui9ao de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e condicionada
a comprova9ao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos
para efeito de habilita9ao tecnica e os mesmos valores para efeito de qualifica9ao economico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilita9ao do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato.

Os prazos de execu9ao e de vigencia poderao ser prorrogados, a criterio da Administra9ao conforme
criterios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

17.1.1.

17.1.2.

Sera exigida a garantia da contrata9ao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa li'der do consorcio ou o representante do mesmo a
oferecer garantia do contrato.

O procedimento para a apresenta9ao da garantia contratual ocorrera da seguinte forma:

»  Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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17.1.2.1. Sera encaminhado email solicltando informa9ao a adjudicataria sobre qual sera a modalidade
escoUiida de presta9ao de garantia dentre as previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/21. Respondido o
email pela adjudicataria, serao encaminhados os dados necessarios a presta9ao e apresenta9ao da
garantia conforme a modalidade escolhida.

17.1.2.2. A garantia nas modalidades cau9ao ou ti'tulos da di'vida piiblica ou titulo de capitaliza9ao e fian9a
bancaria deverao ser prestadas em ate 05 dias liteis apos o encaminhamento por e-mail dos dados
necessarios a prestapao da garantia.

17.1.2.2.1.0 prazo para apresenta9ao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual perlodo, mediante
solicita9ao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administrapao.

17.1.2.3. No caso de seguro-garantia sua apresenta9ao devera ocorrer, no maximo, ate a data de assinatura do
contrato.

17.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em rela9ao a garantia da
contrata9ao.

18. DAS INFRAgOES ADMINISTRATIVAS E SAN^OES

18.1. Comete A aplica9ao das san96es de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o
artigo 155 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n° 394/2023, serabalizada
pelas normas estabelecidas neste edital.

18.2. Comete infra9ao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.2.1. Deixar de entregar a documenta9ao exigida para o certame, compreendendo:

18.2.1.1. Deixar de entregar documenta9ao exigida no instrumento convocatorio.

18.2.1.2. Entregar documenta9ao em manifesta desconfonnidade com as exigencias do instrumento
convocatorio.

18.2.1.

18.2.1.1.

18.2.1.2.

18.2.1.3. Fazer entrega parcial da documenta9ao exigida no instrumento convocatorio em desatendimento as
condi9oes do edital.

18.2.1.4. Deixar de entregar documenta9ao complementar exigida pela Agente de Contratapao, necessaria para
a comprova9ao de veracidade e/ou autenticidade de documenta9ao exigida no edital de lieita9ao.

18.2.2. Nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado,
compreendendo:

18.2.2.1. Deixar de atender a convocapoes da Agente de Contrata9ao durante o tramite do certame ou atende-
las de forma insatisfatoria.

18.2.2.2. Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatorio as amostras solicitadas pela Agente de Contrata9ao.

18.2.2.3. Abandonar o certame.

18.2.2.4. Solicitar sem justo motivo a desclassifica9ao apos a abertura da sessao do certame.

18.2.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documenta9ao exigida para a contrata9ao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.2.4. Apresentar declara9ao ou documentapao falsa exigida para o certame ou prestar declara9ao falsa
durante a licita9ao.

18.2.5. Fraudar a licita9ao.

18.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

18.2.7. Praticar atos ilfcitos com vistas a ffustrar os objetivos da licita9ao.

Praca Paulo Rodrigues, oi, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br

18.2.1.4.

18.2.2.

18.2.2.1.

18.2.2.2.

18.2.2.4.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

Com fulcro naLei Federal n° 14.133/2021, a Administra9ao podera, garantida a previa defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san96es, sem prejui'zo das responsabilidades civil e
criminal:

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.18.3.3.

Advertencia.

Multa.

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

18.4.5.

Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar on contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida siia reabilita9ao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplica9ao das san96es serao considerados: ,

18.4.1. A natureza e a gravidade da infra9ao cometida.

18.4.2. As peculiaridades do caso concrete.

18.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4. Os danos que dela provierem para a Administra9ao Publica.

18.4.5. A implanta9ao ou o aperfei9oamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta95es dos orgaos de controle.

Serao aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infra9oes acima descritas as
seguintes san95es:

18.5.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que nao se justificar a imposi9ao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

18.5.2. Declara9ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem como nos subitens
18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposi9ao de penalidade mais grave (art. 156,
§5°, da Lein° 14.133, de 2021).

18.5.3. Os respectivos prazos aplicaveis as infra96es acima, estao defmidos no Decreto
Municipal n° 394/2023.

Todas as san96es previstas neste capftulo poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme o caso.

A dosimetria das san96es sera aplicada de acordo com os criterios objetivos defmidos no Decreto
Municipal n° 394/2023.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administra9ao, descrita no item 18.2.3, caracterizara o
descumprimento total da obriga9ao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do orgao ou entidade promotora da licita9ao.

Na aplica9ao de qualquer penalidade havera a previa instaura9ao do devido processo administrativo
sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa.

A apura9ao de responsabilidade relacionadas as san9oes de impedimento de licitar e contratar e de
deciara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura9ao de processo de
responsabiliza9ao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intima9ao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



PRtFflTURR DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

18.16.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias liteis da aplica9ao das san9oes de multa e impedimento
de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias uteis para a san9ao de advertencia, contado da data da
intima9ao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva9ao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias liteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresenta9ao de pedido de reconsidera9ao da aplica9ao da san9ao de declara9ao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intima9ao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do sen recebimento.

O recurso e o pedido de reconsidera9ao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida ate
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplica9ao das san95es previstas neste edital nao exclui, em hipotese alguma, a obriga9ao de
repara9ao integral dos danos causados ao Municipio de Cantanhede.

As san96es de impedimento de licitar e contratar e declara9ao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passfveis de reabilita9ao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos illcitos previstos neste edital ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san95es aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administra9ao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela9ao de coliga9ao ou controle, de fato ou de direito,
com o licitante, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica previa (art. 160, da Lei n° 14.133/21).

CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTAC^AO OR^AMENTARIA

Os criterios de pagamento estao detalhados no Anexo VI - Minuta de Contrato.

As despesas decorrentes do objeto deste edital correrao a conta das DOTAOOES
ORNAMENTARIAS:

ORGAG: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORNAMENT ARIA: 0501 Secretaria de Infraestmtura
PROJETO/ATIVIDADE: 04.451.0007.0.031 - Pavimenta9ao e drenagem de ruas e Avenidas
CLASSIFICACAO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 - Outros serv. Terc. Pessoa juridica

19.3. As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrao a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos or9amentos do Municipio.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede, compete anular
esta Concorrencia por ilegalidade, de oficio ou por provoca9ao de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato

'  escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licita9ao,
assegurada a previa manifesta9ao dos interessados.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a realiza9ao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia litil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica9ao em
contrario, pela Agente de Contrata9ao.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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Todas as referencias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao piiblica observarao o horario de
Brasilia-DF.

A adjudicapao e homologa9ao desta Concorrencia competem ao Ordenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA, respeitadas as regras de deIega9ao
previstas na legisla9ao municipal.

A homologa9ao do resultado desta licita9ao nao implicara direito a contrata9ao.

O edital e sens anexos estao disponiveis, na Integra, no Portal Nacional de Contrata95es Piiblicas
(PNCP) e nos endere90s eletronicos www.licitanet.com.br. www.canta.nhede.ma.gov.br e sitio
eletronico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao.

A  Integra deste processo de licita9ao esta disponivel no endere90 eletronico
\v\v\v.cantanhede.ma.uov.br atraves do "Link" - "LICITACOES".

O proponente e responsavel pela fidelidade e legitimidade das informa96es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaqao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das infomia9oes nele contidas implicara na imediata desclassifica9ao do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem prejuizo das demais san96es
cabiveis.

E facultado a Agente de Contrataqao, ou a Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitaqao,
promover diligencias com vistas a esclarecer ou a complementar a instruqao do processo.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no prazo
determinado pela Agente de Contrata9ao, sob pena de desclassifica9ao/inabilita9ao.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e sens Anexos, salvo disposi9ao em contrario,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administraqao.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastaraento do proponente,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

As normas que disciplinam esta Concon-encia serao sempre interpretadas em favor da ampliaqao da
disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, a fmalidade e a seguran9a da contrata9ao.

Os licitantes assumem todos os custos de prepara9ao e apresentaqao de suas propostas e a
Administra9ao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conduqao ou do resultado do processo licitatorio.

Os documentos eletronicos produzidos com a utiliza9ao de processo de certifica9ao disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serao
recebidos e presumidos verdadeiros em relaqao aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originals e copias autenticadas em papel.

Em caso de divergencia entre disposi9oes deste edital e de sens anexos ou demais pe9as que
compoem o processo, prevalecera as deste edital.

As decisoes, resultados, comunicados e informa96es referentes a este processo licitatorio serao
disponibilizadas no site www.licitanet.com.br. no site vvvwv.cantanhede,ma.gov.br atraves do "Link"
- "LICITAt^OES", encaminhados via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no
credenciamento ou, ainda, mediante publicaqao no Diario Oficial do Municipio, quando for o caso.

Os casos nao previstos neste Edital serao decididos pela Agente de Contrata9ao.

A participa9ao do proponente implica em aceitaqao de todos os termos deste Edital.

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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Serao desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifesta9oes que pretenda o licitante
atribuir a Agente de Contratafao, que nao tenham sido exaradas de modo expresso, escrito e
disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugna96es, recursos,
questionamentos, ou qualquer tipo de provoca9ao devidamente encaminhada ou protocolada em
tempo habil.

Pica eleito, para julgamento de quaisquer questbes judiciais resultantes deste Edital, o Foro da
Comarca de Cantanhede/MA, local da realiza9ao do certame.

Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO I Projeto Basico - Condi96es Gerais, Especifica96es e Quantitativos

ANEXO n Estudo Tecnico Preliminar

ANEXO III Modelo de Proposta

ANEXO rv Modelo de Atestado de Visita Tecnica

ANEXO V Modelo de Declara9ao de Renuncia a Visita Tecnica

ANEXO VI Minuta de Contrato

Cantanhede/MA, 12 de mar9o de 2024

Ant6ni&-^3^ujo Silva Teixeira
Secretario ISlunicipal de Infraestrutura

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



•r<
PRCfFiTURn DE

€WW#e£

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONCORRENCIA N" 002/2024

ANEXOI

PROJETO BASICO;

Planilha resumo;

Planiiha or^amentaria;

Memoria de calculo;

Composi^ao de custo unitario;

Cronograma fisico financeiro;

Planilha da curva ABC - Servians;

Composi?ao de BDI;

Composi9ao de encargos socials;

Memorial descritivo, especifica^oes tecnicas, normas de execu9ao;

. Praga Paulo Rodrigues, oi. Centre,
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

MANUTENCAO DE MEIO FIO E

SARJETA NO MUNICIPIO DE

CANTANHEDE/MA
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Finalidade: 0 presente Memorial Descrltivo tem per finalidade estabelecer os

servlgos, flxando os metodos construtlvos a serem empregados na execugao da

presente obra de acordo com o projeto anexo.

Objeto/ obra

Local/ Implantagao

Dados da Obra

Obra: Manutengao De Meio Fio E Sarjeta No Municipio De

Cantanhede/Ma

Zona Urbana

Proponente/ proprietdrlo Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA

Data/ Referenda Dezembro 2023
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ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos que fundamentaram o Projeto destinado a obra de

Manutengao de Meio-fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede-MA, no ambito

territorial da Area urbana, foram executados ao longo do segmento das ruas

integrantes da obra. conforme tabela de ruas apresentada em anexo.

METODOLOGIA EXECUTIVA

Os estudos topograficos foram executados por processo eletronico, mediante o

emprego de um aparelho GNSS de modelo CHC i50, objetivando determinar as

coordenadas e cotas do maior numero de pontos capaz de retratar com fidelidade a

planialtimetria e o cadastro geometrico da infra-estrutura que mantem uma interface

mais proxima com as obras que deverao ser executadas.
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CONCEPgAO DE PROJETO

0 Projeto de MANUTENQAO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE
CANTANHEDE/MA, ora apresentado e resultado da analise tecnica da atual via,

foram minuciosamente quantiflcados todos os trechos a serem recuperados.

0 Sistema de drenagem e um dos prlmeiros elementos de Infraestrutura de uma
cidade. Sua Implantagao favorece o escoamento das aguas provenlentes das
chuvas, favorece tambem uma melhor condigao de bem-estar a populagao,
proporcionando o transito de veiculos e pedestres com conforto e seguranga.

0 objetlvo deste empreendimento e melhorar a acessibllidade com a recuperagao de
drenagem, em vias do municfplo de CANTANHEDE/MA; num total de
20.637,54M

SITUAQAO ATUAL

As vias contempladas se encontram em pessimas condigoes de drenagem,
dificultando o trafego de veiculos neste local, portanto faz-se necessario a sua
recuperagao de forma imediata.

OBJETIVOS

Geral

Implementar um sistema de drenagem no municipio de CANTANHEDE/MA,
oferecendo melhor condigao de trafego de veiculos e pedestres.

Especifico

Prover para a populagao deste bairro vias trafegaveis;

Promover a melhoria nas condigoes de conforto e seguranga no transito do

municipio;

Contribuir para a manutengao do bem-estar da populagao.
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LOCALIZAQAO

Ver planta de implantaQao em anexo.

JUSTIFICATIVA

0 projeto de drenagem tem per finalidade promover a populagao de

CANTANHEDE/MA, uma melhor condigao de trafego.

ITEM LOGRADOURO

Travessa da Urea

Rua Ruth Gomes

Rua do Aeroporto

Rua Boa Esperanga

Rua do Mutirao

Rua de Santana

Rua Santa Barbara

Av. Benedito Lopes -Trecho I

Travessa 1 s de maio

Rua do Matadouro

Pra?a da Cruz I.E.

Pra?a da Cruz L.D.

Rua Sales Barbosa

EXTENSAO A SER

EXECUTADO E/OU

RESTAURADO DE

MEIO-FIO (M)

600,01

397,59

274,08

934,91

363,88

132,50

794,96

167,97

432,21

171,98

107,44

48,87

111,15

EXTENSAO A SER

EXECUTADO E/OU

RESTAURADO DE

SARJETA (M)

685,73

530,12

365,44

934,91

582,21

198,76

596,22

167,97

432,21

171,98

134,30

73,31

166,73

EXTENSAO TOTAL 5.039,88
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAgOES

TECNICAS

SERVIQOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aco aalvanizado

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixapao das placas de

obra e dos responsaveis tecnicos pela execugao, em local vislvel, de acordo com

as exigencias do CREA.

As placas deverao ter a face em chapa de ago galvanizado, n° 22, com tratamento

oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pegas

deverao ter dimensoes suficlentes para suporte das placas e para suportar a agao

dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serao as padronizadas pelo governo

federal, devendo ser de cor fixa e comprovada resistencia ao tempo.

Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutengao e assentamento das

placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, medlante autorizagao da

Fiscalizagao, realizara sua desmontagem e remogao.

Mobilizacao e desmobilizaccto de eauipamento

A Contratada devera tomar todas as provldencias relatlvas a mobilizagao,

imediatamente apos a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de

Empenho), de forma a poder dar Inicio efetlvo e concluir a obra dentro do prazo

contratual.
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ADMINISTRAQAO DA OBRA

Administracao local da obra (eng. de obra, etc]

0 CONSTRUTOR devera manter na obra, durante o tempo indicado em planiiha,

efetivo de mao-de- obra composta no minimo por;

1 Engenheiro civil Pleno, responsavel, com ART vinculada a obra;

Os servigos serao medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na

composigao unitaria de prego pertencente a proposta financeira do edital e durante

o periodo de execugao da obra.

A Fiscalizagao podera suprimir recursos de itens nao fornecidos, bem como aqueles

que nao forem detalhados na composigao de custo dos pregos unitarios.

0 pagamento sera realizado de acordo com a planiiha de orgamentagao de obras.

Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer

impedimento legal podera ser reduzido o valor mensal pago a este item e que

posteriormente sera pago na prestagao dos servigos a serem realizados fora do

prazo previsto de forma proporcional ate o valor total estabelecido pela empresa na

sua proposta do edital.

DRENAGEM

Assentamento de auia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto

r6-fabricado. dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x

base superior x aitura). para vias urbanas (uso viario).

Este servigo envolve a execugao do meio, confeccionada em concreto pre-fabricado

nas dimensoes 100x15x13x30 cm.

Sua execugao devera ser feita em concreto usinado de 15 MPa, devera ter segao

retangular com dimensoes de 15 cm (quinze centimetres) de espessura, 30 cm (trinta

centimetres) de altura, para as pegas de meios fios.
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As valas deverao ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15

cm (quinze centimetres). 0 fundo das valas onde serao assentados os meios-fios

devera ser regularlzado e aplloado. 0 assentamento dos meios-fios devera ser

executado apos a regularizapao do coroamento, 0 meio-fio devera ser totalmente

protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de material existente por ocasiao

do termino dos servigos devera ser retirada imediatamente do local da obra.

Execucao de sarieta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto. 30

cm base x 10 cm altura.

As sarjetas serao de concreto moldado in loco, com dimensoes de acordo com

projeto e serao assentados sobre uma base de concreto. Concluida a base de

concreto, a construgao da sarjeta consistira nos servigos de forma, preparo,

langamento e acabamento de concreto, cujo fck sera de 15Mpa, e execugao de

juntas a cada 6,00m.

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiacao). af 05/2021.

Consiste na execugao de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o meio fio. A

pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Os servigos de pintura serao medidos por m linear assentado meio fio.

LIMPEZA GERAL

Limpeza final da Obra

Todos OS servigos serao entregues perfeitamente funcionando de acordo com o

projeto de detalhamento e pronto para o uso imediato.

A OBRA sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todos OS restos de material de obra, entulho, lixo e montes de terra deverao ser

removidos das ruas pela contratada. Serao rejeitados os servigos que apresentem

defeitos ou que tenham sofrido avarias, bem como nos que contrariem frontalmente

as especificagoes e projetos.
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Cantanhede/MA 02 de Janeiro de 2024

^ ̂  Menoes Fonsecs
Civil

MA-MA: 1120757100 MA

Jordan Mendes Fonseca

Engenheiro Civil - Fiscal do Municipio
CREA; 1120757100
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 C
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%
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n
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o
r
n
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B
A
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«C^ PREFEITURfl OE
•!^*caniw«cde

mtiUt eiMb

MANUTENCAO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICiPlO DE CANTANHEDE/MA
MEMORfA DE cALCULO

PERCCNnMLASERfXECUTADOC/OU EXTCNSSOASER EXECUTADO E/OURiSTAURADO PCRCENnMLASEREXECUTMOE^OU EXTENI&OAtBt nECUTADOE/OU RESTAUiUOOEXTENMO TOTAL 00

MQO-FIO E SAIUETA{M
EXTENBAOOARUAM

1.1 Placa de obra em chapa d« aco gafvanizado 1,S x 2 « 6

1.2 MobQizafSoedesmobiliza^ode equipamento = 1

2.1 Administrac3o local

ADMINISTRACAO da 09RA

ABantam«fitod«ffla(ffl8io-flo}flin trcdiarttOfO

SERVI93S DE DRENAGEM

la am conaato prd-MwIcado, dmaradas 100x15x13x30 cm (csmprimanto x basa kiferier x base super!or x altijii), para vlas urbanas (u«o viArio).

3.2 ExacutSo da sarjata da conaato usimdo, moldada in loai em tracho rats, 30 an bata x 10 an attuR. nxtensSo total da nrjata (m)

3.3 Phtura da mats-flo com tinta branca a baaa da cai (cdat>o). af_0S/?071

4.1 LImpeza final da obra Area de Interven^o (m*)

JoraanMendesFonseca

Engenneiro Civil .
CREA-MA- 1120757100 HA



PREFEITURR DE

NC«f^thM(k euMi

Bancos

SINAPi. 12/2023 . Maranhao

SICR03 -10/2023 ■ Maranhao

Encargos Socials

Nao Desonerado:

Horista: 112,68%
Mensalista: 89,90%

MANUTENCAO DE MEIO FIO E SARJETA IMO MUNICl'PIO DE CANTANHEDE/MA

Composigdes AnaiKlcas com Pre^o Unitdrio

Composlgdes Princlpais

CPU-002 MOBILIZAgAO E DESMOBILIZAgAO DE EQUfPAMENTO

EQUIPAMENTOS

Trator de esteiras - com ISmina (259 kw)

Motonlveladora (93 kw)

iscavadeira hidrdulica com martelo

hidriullco de 520 kg - 75 kW

Rolo compactador p6 de cameiro wbratorio
autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW

Rdo compactador pe de cameiro vibratbrio
autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW

Rdo compactador liso tandem vibratbrio

autopropelido de 10,41 - 82 kW

CaminhSo basculante com capacidade de
IOnf-188 kW

CaminhSo tanque com capacidade de
10.0001- 188 kW

VElCULO TRANSPORTADOR QUANT. DISTANCIA N'DE FATOR DE VELOCIDADE
(KM)-D VIAGENS-N UTIUZAQAO (KM/H)

Cavalo mecSnico com

E9665 semireboque com capacidade
de 22t - 240kw

Cavalo mecSnlco com

E9665 semireboque com capacidade
de 22t - 240kw

Cavalo mecSnico com

E9685 semireboque com capacidade
de 22t - 240kw

Cavalo mecSnico com

E9665 semireboque com capacidade
de 221 - 240kw

Cavalo mecSnico com

£9665 semireboque com capacidade
de 22t - 240kw

Cavalo mecSnico com

£9666 semireboque com capacidade
de 22t - 240kw

E9579 Condu^So pr^ha

E9571 Condupio prbpria

Resume da composlgSo

2.2 Cbdigo Banco Descrlgao Tlpo

Composl^So COMP41 Prbprio Administragac Local SEDi - SERVtgoS
DIVERSOS

ComposlgSo 90776 SINAR ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED) - SERVK?OS

Quant. Valor Unit

1,0000000 5.011,40

Composi?So 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DEOBRA JUNIOR COM ENCARGOS
Auxriiar COMPLEMENTARES

SEDI - SERVlpOS
DIVERSOS

MOsemLS 2.213,56 LS=> 2.494,24 MO com LS

Valor do BDI 1.171,66

4.1 Cddlgo Banco Descrlcao

Composipao CPU-24 Prbprio UMPEZA FINAL DA OBRA

CcmpostcSo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Aujollar

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

MO sem LS

Quant Valor UnK

0,91 MO com LS

JordanMendesfonseca
..^Engenneiro Civil

CREA-MA 1120757100MA



PREFEITURR DE

•l^'CANIWHDE
»  - MmflhuK/^ /aff*[y eiiMt

Encargos Socials

SINAPI - Calculos e Pa

CODIGO DESCRICAO

ppii desonefTaqAo SEM DESONERAQAO

HORiSTA I MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

GRUPOA

jSEBRAE

; Salario Educa9ao

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

20,00%

1,50%^

20,00%

SECONCI

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxilio - Enfermidade

13° Salario

LIcenga Paternidade

Faltas Justificadas

bias de Chuvas

Auxilio Acidente de trabalho

Ferias Gozadas

Salario Maternidade

16,80%

GRUPO B

17,89%

~^95V

1),85^

Ti"03^

12,18%

8,00%

"li,bo%

16,80%

N§o incide

Nao incide

Nao incide

3,00%

^.00^

36,80»/o

17,89%

~3,95%

"a8¥%'"

11^13%

36,80%

Nao incide

N§o incide

12,18%

Nao incide

Aviso Previo Indenizado

Aviso Pr6vio Trabaihado

Ferias indenizadas

beposito Rescisao Sem Justa Causa

indenizacao Adicional

GRUPbC

Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B

GRUPO D

17,82%

Reincid§ncia de Grupo A sobre Aviso Previo
Trabaihado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso

Pr6vio indenizado

TOTAL(A+B+C+D)

i/orflan Menoes Fonseca
,^}j«^'E''genneifo Civn
CREA-MAr 1120757100 MA
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E

MSStt Cuf/ukM
A
N
U
T
E
N
C
A
O
 D
E
 M
E
I
O
 FIO E SARJETA N

O
 MUNICIPIO D

E
 C
A
N
T
A
N
H
E
D
E
/
M
A

C
O
M
P
O
S
I
Q
A
O
 D
E
 B.D.I.

c
A
l
c
u
l
o
d
e
b
d
i

Constru9ao de Edificios
Rodovias e Ferrovias •

 Infra 
Abasteclmento de Agua, 

Fornecimento de materials e
Urbana, prapas, cai9adas, etc. 

Coleia de Esgoto 
equlpamentos

Constru^ao e
 Manuten9ao de Esta96es e

Redes de Distrlbul9ao de Energla
Eletrica

Portuarias, Marltimas c

F
l
u
v
l
a
l
s

m
a

Central i A
C

ED (
S
)
 e
 G
a
r
a
n
b
a
 (
G

mposlos (I). PIS, C
O
R
N
S
.
 I
S
S
Q
N

Contribuifao Previdenciaria (i) •
 C
P
R
B

O
b
s
e
r
v
a
^
o
e
s

1) Preencher apenas a coluna %
 Infomiado (Coluna B

)

2) O
s
 Tributes normalmente aplic^eis sao; PIS (0,85%), C

O
R
N
S
 (3,00%) a ISS (vari^el ale 5,00%

cortforme o
 municipio).

3) 0
 calculo do BDI se bsseia na formula abaixo utilizada pelo Acordao 2622/13 do T

C
U
.

B.D.I =
 

2
3
,
3
8
%

F
o
r
m
u
l
a
 U
t
i
l
i
z
a
d
a
:

il +
 A
C
 +
 G
 +
 R)*il +

 D
F
)
*
(
l
 +
 L
)

U
*
1
0
0

Conforme Legisiafao Especifica

Aliquota definida pela lei 12.844/13 (C
P
R
B
 -
 contribuifao previdenciaria sobre a receita briita).

V
A
L
O
R
E
S
D
E
B
D
I
P
O
R
T
I
P
O
D
E
O
B
R
A
 

I

ConstruQao de Edificios

ConslrufSo de Rodovias e FeiTOvias - Infra Urbana, pragas, etc.

Rede de Abasteclmento de Agua, Coleta de Esgotos

Estagoes e
 Redes de Distribui^ao de Energla Eletrica

O
b
r
a
s
 Portuarias, M

a
r
i
S
m
a
s
 e
 Ruviats

Fornecimento de M^eriais e
 Equip^entos

2
0
,
3
4

2
2
,
1
2

2
5
,
0
0

19,60
2
0
,
9
7

2
4
,
2
3

2
0
,
7
6

24,18
26,44

24,00
25,84

2
7
,
8
6

22,80
27,48

30,95

1
1
,
1
0

1
4
,
0
2

1
6
,
8
0

Jordan MendesFonseca

.. EngenneiroCivii
C
R
E
A
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A
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 1120757100 M
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R
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R
A
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I
M
I
T
E
S
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0
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C
O
R
D
A
O
 2
6
2
2
;
2
0
1
3
-
T
C
U

O
S
 VALORES %

 INFORMADO D
E
 AC,S,G,R, E

 OF ESTAO N
O
S
 VALORES HiNIHOS D

O
S
 LIMITES D

O
 A
C
O
R
D
A
O
 262a2013-TCU-PLENARIO

O
S
 V
A
L
O
R
E
S
 %
 I
N
F
O
R
M
A
D
O
 D
E
 L
 F
O
I
C
O
N
S
I
D
E
R
A
D
O
 V
A
L
O
R
 A
B
A
I
X
O
 D
O
 MiNIMO D

O
 LIMITE D

O
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C
O
R
D
A
O
 2S22I20I3-TCU

O
S
 VALORES %

 INFORMADO D
E
 I FOI CONSIDERADO O

S
 PERCENTUAISINDICADOS D

O
 ITEM 2) DO

 C
A
M
P
O
 OBSERVACSES D

O
 A
C
O
R
D
A
O
 262212013-TCU

O
S
 V
A
L
O
R
E
S
 %
 I
N
F
O
R
M
A
D
O
 D
E
 (C
P
R
B
)
 FOI C

O
N
S
I
D
E
R
A
D
O
 0
 P
E
R
C
E
N
T
U
A
L
I
N
D
I
C
A
D
O
 P
E
L
A
 LE112.844113.

64.1. para alguns bpos de obras como construgao e reforma de edificios. ou saneamento e obras hidricas. ou ainda, rodovi^'as e
ferrovidnias, nao ha aparente vantagem em se desagregar em dols tipos distintos de obras com BDIs especificos, tendo em irista que
cada agrupamento desses possui mais caracteristicas gerais comuns que diferenciadas;
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Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART O Ki A — Ml A
Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I 1#^

ART OBRA / SERVigO

N° MA20240725295

Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do Estado do Maranhao

INICIAL

1. Responsivel T^cnico

JORDAN MENDES FONSECA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Cantanhede

PRAgA PRACA PAULO RODRIGUES

Complemento:

Cidade: CANTANHEDE

Bairro: CENTRO

UP: MA

RNP: 1120757100

Registro: 1120757100MA

CPF/CNPJ; 06.156.160/0001-00

N°; 01

CEP: 65465000

Contrato: Nao especlficado Celebrado em:

Valor. R$ 3.500,00 Tlpo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

ApSo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servlgo

PRAgA Praga Paulo Rodrlgues

Complemento: Bairro: Centro
Cidade; CANTANHEDE UP: MA

Datadelnicio: 02/01/2024 Previs§o de termino: 31/12/2024 CoordenadasG

Pinaiidade: SEM DEFINIQAO Cddigo: Nao Especiticai
ProprietSrio: Prefeitura Municipal de Cantanhede

4. Atividade T6cnlca

14 - Elaboragao

35 - EiaboragSo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HiDRiCOS > SiSTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CiViS >
#5.3.1.7- MEiO-PiO

35 - Elaboragao de orgamento > OBRAS HiDRAULiCAS E RECURSOS HiDRiCOS > SiSTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CiVIS > DE SiSTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIViS >
#5.3.1.8-SARJETA

18 - PiscaiizagSo

60 - piscaiizagao de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HiDRiCOS > SiSTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CiVIS > DE SiSTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIViS >
#5.3.1.7-MElO-FiO

60 - Piscaiizagao de obra > OBRAS HiDRAULiCAS E RECURSOS HiDRiCOS > SiSTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIViS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CiVlS >
#5.3.1.8-SARJETA

Bairro: Centro

UP: MA CEP: 65465000

Coordenadas Geograticas: -3.634222, -44.376844

Cddigo: Nao Especlficado

CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00

Quantidade

4.537,56

5.039,88

Quantidade

4.537,56

5.039,88

Unidade

Ap6s a conclusao das atividades t6cnicas o profissional deve proceder a baixa dasta ART

5.

Art de elaboragao de orgamento e fiscaiizagao de Sen/igos de Manutengao de Meio Flo e Sarjeta no municipio de Cantanhede/MA,

6. DeclaragOes

- Deciaro que estou cumprindo as regras de acessibiiidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Ciausuia Compromissdria: Quaiquer conflito ou iitigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, sera resoivido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vincuiado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo reguiamento de arbitragem que, expressamente, as partes deciaram concordar.

Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe %f I* * JORDAN MENDES FONSECA
SEM INDiCACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

7. Entidade de Classe

SEM INDiCACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Deciaro serem verdadeiras as informagSes acima
JORDAN MEMOES FONSECA - CPF; 069.903.003-02

(jgja Prefeitura Municipal de Cantanhede - CNPJ: 06.156.160/0001-00

9. InformagOes

* A ART 6 v^iida somente quando quitada, mediante apresentagSo do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pods ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YZd97
Impresso em: 08/01/2024 as 14:12:02 por., ip: 138.97.234.207

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-6300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (90)2106-8300

ilCREA-MA



Anota^ao de Responsabilidade Tecnica - ART O C A IMI A
Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de 1977 V*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

ART OBRA / SERVigO

N° MA20240725295

INICIAL

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 08/01/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8305155570

C(u-.5>eiiwite

.5., • ••• "I'i'

Aautenticidade desta ART pode serverificada em: https;//crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YZd97
Impresso em: 08/01/2024 ds 14:12:02 por . ip: 138.97.234.207

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300
ICREA-MA
M Centaiho Resign*'d*
' • Agronomii do EtUdo do

Moronhio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONCORRENCIA N" 002/2024

ANEXO II

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para

a contrata^ao de solu^ao que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal e estudar detaihadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solufao para

supri-la, em observancia as normas vigentes e aos princfpios que regem a Administra9ao Publica.

Objeto: Estudo Tecnico Preliminar para tratar da necessidade da Contrata9ao de empresa de engenharia

especializada para execu9ao dos servi90s de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municfpio de

Cantanhede/MA.

1. DEFINigAO DO OBJETO

1.1. Sele9ao da proposta apta a gerar o resultado de Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para

execu9ao dos servi90s de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA.

2. REQUISITOS DA CONTRATAgAO

2.1 Identiilca9ao da demanda

2.1.1. Os servi90s a serem contratados, tratam-se de servi9os tecnicos de engenharia, os itens e ferramentas para
sua execu9ao, tem natureza de bens/servi90s comuns, tendo em vista que seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente defmidos pelo edital, por meio de especifica95es usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n° 14.133/2021;

2.1.2. O licitante vencedor devera come9ar a executar os servi90s, mediante empenho previo,

no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa e ordem de servi9o;

2.1.3. O prazo de execu9ao sera de 360 (trezentos e sessenta) dias;

2.1.4. O prazo de vigencia da contrata9ao e de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogavel na
forma da Lei n° 14.133/2021 em seus artigos 106 e 107.

2.1.5. Devera ser exigida garantia de 30 dias apos a execu9ao dos servi90s, para eventuais ajustes e/ou
modifica96es;

2.1.6. A contrata9ao sera realizada por meio de licita9ao, com criterio de avalia9ao de menor pre9o, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021;

2.1.7. Para presta9ao dos servi90s pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licita9ao.

2.2 Justificativa da necessidade da contrata9ao

2.2.1. O sistema de Drenagem e um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implanta9ao
favorece o escoamento das aguas provenientes das chuvas, bem como proporciona um melhor bem-estar a
popula9ao.

2.2.2. De acordo com o estudo topografico realizado, as vias a serem contemplas com os servi90s, encontram-
se em situa9ao precaria de drenagem, o que dificulta o trafego de veiculos e pedestres, necessitando assim de
uma recupera9ao o mais breve possivel.
Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 . infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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2.2.3. Apos levanlamento topografico, foi identificado a necessidade da execu9ao de manuten9ao de meio fio
e sarjetas de pelo ao menos 9.577,44m conforme planilha abaixo:

ITEM LOGRADOURO

EXTENSAO A SER

EXECUTADO E/OU

RESTAURADO DE

MEIO-FIO (M)

EXTENSAO A SER

EXECUTADO E/OU

RESTAURADO DE

SARJETA (M)

Travessa da Urea 600,01 685,73

Rua Ruth Gomes

Rua do Aeroporto

Rua Boa Esperan9a

Rua do Mutirao

Rua de Santana

Rua Santa Barbara

Av. Benedito Lopes - Trecho I

Travessa 1 ° de maio

Rua do Matadouro

Pra9a da Cruz L.E.

Pra9a da Cruz L.D.

Rua Sales Barbosa

EXTENSAO TOTAL

397,59

274,08

934,91

363,88

132,50

794,96

167,97

432,21

111,15

4.537,56

530,12

365,44

934,91

582,21

198,76

596,22

167.97

171.98

107.44

432,21

171,98

134,30

166,73

5.039,88

2.3. Resultados aimejados

2.3.1 Beneficiar os municipes e o comercio local, tendo em vista que tal obra, trara melhorias significativas em
rela9ao ao trafego, condi96es de rolamento, transporte, escoamento de materials, conforto, modemiza9ao, alem
de auxiliar a valoriza9ao das areas e gerar qualidade de vida, de modo atender as polfticas publicas do Municfpio,
contribuir com a eficiencia dos empreendimentos, garantindo qualidade e gerando desenvolvimento.
Praqa Paulo Rodrlgues, oi, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



FREFHTURn DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2.3. Contrata^ao e o Planejamento

2.4.1. A contrata9ao pretendida esta alinhada como prioridade no planejamento desta Administra9ao.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

3.1. Considerando que para a presta9ao dos servi90s constantes neste instrumento nao ha variedade de solu9oes

dispom'veis, visto que a linica op9ao e a contrata9ao de empresa de engenharia, a pesquisa de se deu atraves de :

planilha or9amentaria com pesquisa em bancos de pre9os como SrNAPI/SBC/SICR02/SICR03 para fins de

estimativa de valor da contrata9ao constantes no projeto basico, portanto estima-se um valor R$ 766.752,78

(setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reals e setenta e oito centavos).

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. A demanda dos servi90s previstos esta prevista no projeto basico, onde foram demonstrados os itens e

quantitativos da contrata9ao.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Conforme Projeto Basico ja constante nos autos, para solu9ao da necessidade administrativa, objeto do
presente Estudo Tecnico Preliminar, vislumbra-se possi'vel, sob o aspecto tecnico e economico, a contrata9ao de
empresa especializada na realiza9ao dos servi90s descritos;

5.2. Os valores de referenda a foram obtidos atraves de planilha or9amentaria com base no
SINAPI/SBC/SICR02/S1CR03, composi95es proprias ou outros bancos de pre90s;

6. JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. Considerando a necessidade exposta ao longo deste ETP, alem dos apontamentos ja realizados, a solu9ao

mais adequada do ponto de vista tecnico e economico e a contrata9ao de empresa que seja especializada para

realiza9ao dos servi90s descritos acima.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. O objeto deste termo e a Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para execu9ao dos servi90s
de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA;

7.2. O licitante vencedor devera come9ar a executar os servi90s, mediante empenho previo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da remessa do empenho da despesa ou da ordem de servi90s;

7.3. Os insumos e demais itens necessaries para a referida obra devem ser entregues diretamente no local, sendo
de inteira responsabilidade da empresa contratada;

7.4. Todas as despesas necessarias para a realiza9ao do servi90, bem como para a entrega dos materials, como
fretes, equipamentos e ferramentas correrao per conta da contratada;

7.5. Na entrega, o responsavel da CONTRATANTE ira avaliar, juntamente com o responsavel da empresa
contratada, se cada servi90 foi realizado com as devidas especifica96es acordadas no contrato;

7.6. Case os servi90s estejam de acordo com as especifica9oes, sera assinado um termo de atesto na nota fiscal
pelas partes contratantes, em duas vias, devendo uma via ficar com a empresa contratante e a outra com a

Praqa Paulo Rodrigues, oi. Centre.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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empresa contratada, caso algum item nao esteja de acordo com as especifica96es, ou a execu9ao do servi90 nao
seja condizente com o contratado, o produto nao devera ser accito, scndo comunicado a autoridadc compctcnte
da Unidade devendo o item ser cntrcguc/substitm'do no prazo maximo de 30 (trinta) dias, com os custos correndo
por conta da empresa contratada;

7.7. O pagamento sera realizado, apos vistoria, num prazo maximo de 30 dias;

7.8. A autoriza9ao de pagamento sera feita pela autoridadc competente, apos este receber do servidor responsavel
a nota fiscal com o termo de atesto.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licita9oes atenderao ao princi'pio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplica9ao deste princi'pio, o § 1° do
mesmo art. 47 estabelece que deverao ser considerados a responsabilidade tecnica, o custo para a Administra9ao
de varios contratos frente as vantagens da redu9ao de custos, com divisao do objeto em itens, e o dever de buscar
a amplia9ao da competi9ao e de evitar a concentra9ao de mercado. Desta forma, pelo princi'pio da
economicidade, esta contrata9ao nao sera objeto de parcelamento.

9. POSSIVEIS PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO

9.1. Nao sera necessario a ado9ao de providencias pelo orgao previamente a celebra9ao do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

I O.I. Nao se faz necessaria a reaIiza9ao de contrata9oes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e

contrataqao desta demanda.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

ILL Para a contrata9ao pretendida nao havera necessidade de providencias previas no ambito

da Administra9ao;

11.2. Ademais, para que a pretendida contrata9ao tenha sucesso, e precise que outras etapas sejam concluldas,
quais sejam:

a) elabora9ao de minuta do edital;

b) reaIiza9ao de certifica9ao de disponibilidade or9amentaria;

c) designa9ao em Portaria da Agente de Contrata9ao e Comissao;

d) elaboraqao de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifesta9ao jun'dica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Tecnica com os ajustes indicados;

g) publica9ao e divulga9ao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugna9ao, caso aplicavel;

i) realiza9ao do certame, com suas respectivas etapas;

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Nao se aplica, por tratar-se de atividades comuns.

13. RISCOS DA CONTRATACAO

13.1. A contrata9ao nao demanda um gerenciamento formal de riscos.
M If

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE M

14.1. A area demandante, isoladamente ou em conjunto com outros setores, declara, de fonna conclusiva, que a

pretendida contratapao e: #
_ r

Adequada ao atendimento da necessidade a que se destina. 4°

Justificativa: Pelo exposto, ve-se que a melhor solu9ao sera atraves da contrata9ao dos servi90s a serem

realizados por empresa especializada.

14.2. Prevlsao no Piano Anual de Contrata96es - PAC:

14.2.1. A contrata9ao nao foi prevista no piano anual de aquisi96es/servi90s, uma vez que o referido PCA esta

sendo elaborado pelo orgao.

14.2.2. Ademais, destaca-se que a demanda foi apresentada no DFD n° 1902002/2024 e aprovada por meio do

despacho da Autoridade competente.

15. RELACAO DE ANEXOS DO ETP

15.1. nao ha.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

*  - www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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CONCORl^NCIA N° 002/2024

ANEXOIII

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N° 002/2024

Proposta Comercial

Descri9ao Valor Total

Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para execufao
1  dos servi90s de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municfpio de R$ xx,xx

Cantanhede/MA.

***OBS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentaria e demais detalhamentos solicitados
no item 9.18.3 do edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores readequados
ao ultimo lance ofertado.

Expresso concordancia quanto a adequa9ao do projeto que integrar o edital de licita9ao e as altera9oes
contratuais sob alega9ao de falhas on omissoes em qualquer das pe9as, or9amentos, plantas, especifica95es,
memorials e estudos tecnicos preliminares do projeto, nao poderao ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do
valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verifica9ao do limite previsto no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

Demais condi9oes e especifica96es conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinara o contrato, o(a) Sr(a). (nome complete),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissao (representante comercial), portador(a) da cedula de identidade
RG n° (numero complete), inscrito(a) no CPF sob o n° (numero complete), residente e domiciliado(a) no
(endere90 complete)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome complete): xxxx, Telefone Fixo n°: (xx)
xxxx-xxxx, Telefone Celular n°: (xx) xxxxx-xxxx. E-mail: xxxx@xxx.xxx.xx

xxxxxxxxxxx, XX de xxxxxx de 2024

Nome do representante

Razao Social da Empresa/Lider do Consorcio

CNPJ

Obs. A proposta podera ser feita em folha timbrada com o nome da empresa. ,

CONCORRENCIA N° 002/2024

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



PREFFITURR DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXOIV

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi9oes contidas em edital de licita9ao sob o n° 002/2024, na modalidade

Concorrencia, ATESTO que nesta data, o Sr(^) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.°

(N° DA INSCRI^AO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL DA

EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n° (N° DO CNPJ), obteve ciencia de todos os documentos e meios disponiveis

para a implementa9ao dos servi90s, informa96es, condi96es ambientais, bem como as dificuldades para o

cumprimento das obriga9oes decorrentes do objeto da presente licita9ao.

(LOCAL E DATA)

(Fiscal do Contrato)

¥m
Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.

Cantanhede-MA. Cap 65465-000 ..
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CONCORRENCIA N" 002/2024

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi9oes contidas em edital de licitafao sob o n° 002/2024, na modalidade

Concorrencia, ATESTO que o Srf) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N" DA

INSCRI^AO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita

no CNPJ sob o n° (N° DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Tecnica aos locals para a presta9ao dos servi90s

constantes do objeto do Edital da Concorrencia n° 002/2024, e que o quadro tecnico da empresa tomou

conhecimento das reals condl96es de execu9ao dos servl90s das pecullarldades Inerentes a eles, bem como

coletaram lnforma9oes de todos os dados e elementos necessaries a perfelta elabora9ao da proposta comerclal,

responsablllzando-se por manter as garantlas que vlncularem nossa proposta ao presente processo llcltatorlo, em

nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

RGN°

mm

Praga Paulo Rodrigues, oi. Centre.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000
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CONCORRENCIA N" 002/2024

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 002/2024 QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTANHEDE E (RAZAO
SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.

For este instrumento particular, o MUNICIPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHAO, por meio
do [orgao da Administra9ao Direta], ou a(o) [entidade da Administra9ao Indireta]
com sede na , a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade
administrativa competente para firmar o contrato], inscrito no CPF n° , e a
sociedade , estabelecida na [endere90 da sociedade CONTRATADA],
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob o n° , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por [representante da sociedade
CONTRATADA], inscrito no CPF n° , tem justo e acordado o presente Contrato N° ,
decorrente da licita9ao Concorrencia n° 002/2024, formalizada nos autos do processo administrativo n°
1902002/2024, em observancia as disposi96es da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°
394/2023 e demais legisla9oes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Tenno de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA N° 002/2024, mediante as clausulas e condi9oes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para
execu9ao dos servi90s de Manuten9ao de Meio Fio e Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA,
devendo ser executado de acordo com as especificapoes do Edital de Licita9ao, Anexos e Proposta
apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma fisico-fmanceiro.

O regime de execu9ao sera por empreitada por pre90 global.

A justificativa da escolha pelo regime de execu9ao por pre90 global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo tecnico preliminar, presente no site www.cantanhede.ma.uov.br
atraves do "Link" - "LICITA^OES", o qual faz parte integrante do presente contrato
independentemente de transcri9ao.

Os pre90s que compoe a planilha or9amentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
propostos pela contratada confonne descrito na tabela abaixo.

Objeto da contrata9ao:

Descri9ao

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

Valor Total

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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R$ XX,XX
Contrata9ao de empresa de engenharia especializada para
execu9ao dos servi90S de Manuten9ao de Meio Fio e
Sarjeta no Municipio de Cantanhede/MA

2. PRAZOS DE EXECUgAO, VIGENCIA E PRORROGAgAO

O prazo de execu9ao do presente contrato e de 360 (trezentos e sessenta) dias, iniciando no dia
xx/xx/xxxx e tendo por termo final o dia xx/xx/xxxx.

A vigencia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigencia de 12 (doze) meses.

O prazo de vigencia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto nao for concluido no pen'odo finnado acima, ressalvadas as
providencias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1 O modelo de gestao contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n° 394/2023, e esta
detalhado no Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcri9ao.

4. SUBCONTRATACAO

4.1 E vedada a subcontrata9ao total do objeto on das parcelas do objeto da contrata9ao que foram
exigidas nas condi9oes de habilita9ao tecnica.

4.2 E admitida subcontrata9ao parcial do objeto nas seguintes condi96es;

4.2.1 Nos servi9os discriminados em or9amento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servi90s discriminados em or9amento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscaliza9ao, e que nao contrarie o item 4.1.

4.2.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redupao do BDI.

4.2.3 O total das subcontrata96es deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontrata9ao parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

4.4 Em caso de autoriza9ao de subcontrata9ao parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autoriza9ao, os documentos comprobatorios que comprove sua idoneidade,
habilita9ao juridica, regularidade fiscal e a qualifica9ao tecnica necessaria a execu9ao da parcela da
obra ou do servi90 subcontratado, os quais serao avaliados pela fiscaliza9ao.

4.5 Caso a qualifica9ao tecnica da empresa for fator preponderante para sua contrata9ao, e a
subcontrata9ao for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

4.6 A contratada pennanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condi9oes
ajustadas no contrato e no edital.

4.7 A subcontratapao nao exime a contratada de suas obriga9oes perante a execu9ao do objeto da presente
licita9ao, permanecendo tambem como co-responsavel perante os servi90s executados pela
subcontratada.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro. www.cantanhede.ma.gov.br
Cantanhede-MA. Cep 65465-000 infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execu9ao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordena9ao das atividades das subcontratadas, bem como responder perante
a contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga95es contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontrata9ao serao imputados
exclusivamente a contratada e poderao sujeita-la as san9oes contratuais.

A contratada e as subcontratadas responderao por infra95es de postura ou de normas, viola9ao de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execu9ao do contrato, nao podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

Sera vedada a subcontrataqao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vfnculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente piiblico que desempenhe fun9ao na
contrata9ao ou atue na fiscalizaqao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau.

5. PRECO

5.1 O presente contrato e firmado pelo preqo total de R$ xx.xxxpix (POR EXTENSO), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de preqos apresentada pela contratada a qual
seguem em anexo ao presente contrato.

5.2 No valor acima deverao estar computados todos os valores necessaries para a execuqao do objeto,
tais como tributes, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi9ao, transporte e
armazenamento e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto da contrata9ao.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

c

I

Recebida a nota fiscal ou documento de cobranqa equivalente, correra o prazo de ate 30 (trinta) dias
liteis para a liquida9ao da despesa.

O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias uteis contados da fmaliza9ao da liquida9ao
da despesa.

Os pagamentos serao realizados com base nos servi90s efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-fmanceiro contratual.

So serao medidos os servi90s efetivamente concluidos.

Para efeito de medi9ao e de faturamento, relative aos servi90s executados, devera ser considerado o
cumprimento do avan90 das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
pe9a integrante do contrato.

A sistematica de mediqao e pagamento sera associada a execu9ao de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a ado9ao de sistematica de
remunera9ao orientada por pre90s unitarios ou referenciada pela execu9ao de quantidades de itens
unitarios.

A solicita9ao de medi9ao devera ser enviada atraves de e-mail para fiscalizapao conforme modelo
padrao, contendo os seguintes documentos: planilha de medi9ao editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relaqao de funcionarios do periodo.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br
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A vistoria sera agendada pela fiscalizafao em ate 05 (cinco) dias liteis do recebimento da solicita9ao,
sendo recomendavel a presenfa do responsavel tecnico da Contratada.

A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de im'cio da execu9ao do objeto.

Para os fins de liquida9ao, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de mar90 de
1964, certificando-se do adimplemento da obriga9ao do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

Para as contrata9oes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de
pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, os
prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serao reduzidos pela metade.

Por ocasiao dos pagamentos devera ser apresentado;

Fatura discriminada, calculada em fun9ao dos servi90s efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condi95es de pagamento e reten9ao serao conforme legisla9ao vigente, do Decreto Municipal n°
394/2023.

A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a reten9ao do Imposto de Renda (IR),
da Instru9ao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de Janeiro de 2012.

A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de reten9ao estabelecidas nas
legisla96es mencionadas, sob pena de nao aceita9ao pela contratante.

O pagamento para o servi90 de administra9ao local da obra devera ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela
contratada como referenda e aceito pela fiscaliza9ao.

O prazo para a liquida9ao ou pagamento podera ser prorrogado em situa9ao excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada nao apresentar todos os documentos previstos no
instrumento convocatorio e/ou no contrato.

O prazo para a solu9ao, pelo contratado, de inconsistencias na execu9ao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobran9a equivalente, verificadas pela Administra9ao durante a
analise previa a liquida9ao de despesa, nao sera computado para os fins de que trata os itens 6.1 e
6.4.

No caso de divergencia entre a planilha de medi9ao e o faturamento ou na constata9ao de falta de
documenta9ao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser
notificado a proceder a regulariza9ao, sob pena do nao recebimento da fatura ate que seja sanada a
irregularidade.

Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for9a maior que impe9a a liquida9ao ou o
pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso ate a sua regulariza9ao, devendo ser
mantida a posi9ao da ordem cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiencia de recursos fmanceiros disponiveis para quita9ao integral da obriga9ao,
podera haver pagamento parcial do credito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi9ao
da ordem cronologica.

Apos o prazo para pagamento e nao tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado clausula de
atualiza9ao monetaria baseada na media aritmetica simples do Indice Nacional de Pre90S ao
Consumidor (INPC) da Funda9ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) e Indice
Geral de Pre90S - Disponibilidade Intema (IGP-DI) da Funda9ao Getulio Vargas (FGY),
proporcional aos dias em atraso.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



•r<
PRCFCITURfl or

CAMi»#ra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

Previamente ao pagamento, a Administra9ao verificara a manutenfao das condi9oes exigidas para a
habiIita9ao na licita9ao.

A eventual perda das condi9oes de que trata este item nao enseja, por si, reten9ao de pagamento pela
Administra9ao.

Verificadas quaisquer irregularidades que impeqam o pagamento, a Administra9ao notificara o
fomecedor contratado para que regularize a sua situaqao.

A permanencia da eondi9ao de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa nao
aceita pela Administraqao, pode culminar em rescisao contratual, sem prejufzo da apura9ao de
responsabilidade e da aplica9ao de penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

E facultada a reten9ao dos creditos decorrentes do contrato, ate o limite dos prejuizos causados a
Administra9ao Publiea e das multas aplicadas, nos tennos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133,
de2021.

Os pre9os propostos serao considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de admissibilidade de reajuste
previstos naLein° 14.133/21.

7. REAJUSTE

Os pre90s inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or9amento estimado e serao concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

Apos o interregno de um ano, os pre90s iniciais serao reajustados, mediante a aplica9ao, pelo
contratante do Indice Nacional de Custo da Constru9ao - INCC, exclusivamente para as obriga96es
iniciadas e conclui'das apos a ocorrencia da anualidade, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(il2/iO)

R=SR-S

il2 = indice INCC-DI/FGV do 12° mes apos or9amento.

iO = indice INCC-DI/FGV do mes do or9amento.

S = Saldo de contrato apos medi9ao referente ao 12° do orqamento conforme cronograma fisico-
fmanceiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgaqao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima varia9ao conhecida, liquidando a diferen9a
eorrespondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) defmitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pre90s do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi9oes finals, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
defmitivo(s).

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui9ao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legisla9ao entao em vigor.

7.7 Na ausencia de previsao legal quanto ao Indice substitute, as partes elegerao novo Indice oficial, para
reajustamento do pre90 do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga9oes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos.

8.2 Receber o objeto no prazo e condi9oes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei9oes, falhas ou irregularidades constatadas na
presta9ao dos servi90s para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execu9ao do contrato e o cumprimento das obriga9oes pelo Contratado.

8.5 Proporcionar condi9oes para que a contratada possa desempenhar seus servi90s dentro das normas
do edital.

8.6 Participar ativamente das sistematicas de supervisao, acompanhamento e controle de qualidade dos
servi90s.

8.7 Comunicar a empresa para em issao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu9ao
do objeto, para efeito de liquida9ao e pagamento, quando houver controversia sobre a execu9ao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu9ao do objeto, no prazo, forma
e condi96es estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as san95es previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as infonna9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicita9oes e reclama96es relacionadas a execu9ao do
presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execu9ao do ajuste.

8.11.1 A Administra9ao tera o prazo de 01 (um) mes, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga9ao motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equillbrio economico-fmanceiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.

8.13 A Administra9ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu9ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrencia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obriga9oes conforme Decreto Municipal n° 394/2023.

9. OBRIGA^iOES DA CONTRATADA

Praga Paulo Rodrlgues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
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Executar o objeto contratado, conforme as condi95es prescritas no presente edital e sens anexos,
projetos, planilha or9amentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especifica9oes
e termos mencionados na proposta.

Em caso de divergencia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma
a nao impactar no prazo de execu9ao do objeto.

Fomecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigencias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de
seguran9a no trabalho e previstas na legisla9ao especifica, encargos sociais, tributarios,
previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitaqao, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui nao mencionadas, para com as quais ficara
unica e exclusivamente responsabilizada.

Devera possuir equipe tecnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atua9ao.

A contratante podera exigir da contratada a substitui9ao do responsavel tecnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especifiea95es constantes do
Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogaqao
do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administra9ao.

A substitui9ao de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias liteis apos
a comunica9ao, por escrito, da fisealiza9ao.

Prezar pela perfeita execuqao dos serviqos, submetendo-se a fiscalizaqao designada pelo Contratante.

Iniciar a execu9ao do objeto confonne data de inicio da execu9ao constante no instrumento contratual
ou na Ordem de Serviqo.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras todo e qualquer bem da Administraqao e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execu9ao do objeto da presente
lieita9ao.

A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes
no pals, bem como responsabilizar-se pela seguran9a e boa qualidade dos servi90s executados e pela
sinaliza9ao nos locals das obras, que devera seguir as normas do transito, seguran9a de terceiros e
usuarios durante a execu9ao dos servi90s.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequa95es e atualiza9oes que vierem a ser realizadas.

Devido aos direitos autorais da documenta9ao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos
gerados na execu9ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utiliza9ao sem que exista autorizaqao expressa da contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das san96es civis e penais cabiveis.

Caso a contratada realize execuqao de servi9os aos sabados, domingos e feriados devera informar e
apresentar rela9ao de funcionarios, com nome e numero do RG, que estarao presentes, no minimo 24
(vinte e quatro) boras de antecedencia para a fiscaliza9ao.

Para a correta execu9ao do projeto, devera apurar a necessidade de elabora9ao de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execu9ao, utiliza9ao e aeessibilidade ao
equipamento piiblico.

Apresentar para fiscaliza9ao propostas de solu9oes, embasadas em normas e afins, para analise e
aprovaqao, de problemas relacionados a execuqao do objeto contratado.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
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Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Solicitafdes de Providencias,
esclarecimentos, diividas e afms encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
liteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito - as Notifica9oes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias liteis.

As situa9oes decorrentes de a96es da Contratada que demandem corre9ao ou atua9ao emergenciai
deverao ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum orgao gerenciador ou
orgaos de aprova9ao, fiscaliza9ao e controle serao respond idas pela Contratada sem custo adicional
para o Contratante.

Quando necessario, manter contato com as reparti9oes competentes, a fim de obter as aprova95es
dos materiais e servi9os a serem executados, bem como fazer os pedidos de liga9oes e inspe9oes.

Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscaliza9ao.

Detenninar e orientar sen quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instru96es com ordem,
eficiencia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguran9a estabelecidos, assim como
OS manter devidamente uniformizados e identificados durante a execu9ao dos servi90s contratados.

A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer onus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do nao cumprimento das disposi95es nonnativas constantes ou referidas
no Edital. Para tal, devera adotar soIu95es tecnicas que ofere9am seguran9a e a prote9ao contra
roubos, furtos e vandalismo na execu9ao dos servi90s.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servi90s.

Nao incorrer na paralisa9ao, suspensao ou inexecu9ao de servi90s sem anuencia previa da
Contratante.

E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razao
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servi90s contratados.

Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informa9oes
acerca dos servi90s a serem executados e materiais a serem empregados, fomecendo toda e qualquer
orientaqao que possa ser dada para acompanhamento e aprecia9ao dos mesmos.

Designar a fiscaliza9ao, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execu9ao
contratual, infonnando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunica9ao,
por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na presta9ao dos servi90s.

O profissional responsavel devera efetuar, alem dos servi90s de acompanhamento da execu9ao dos
servi90s, o acompanhamento das inspe95es realizadas pela Fiscaliza9ao.

Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o pen'odo de execu9ao do
objeto.

Comprovar atraves de ensaios tecnologicos a qualidade dos materiais aplicados na execu9ao do
objeto em atendimento as normas tecnicas vigentes, projetos, memoriais e especifica9oes tecnicas.

Docunientos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execu9ao do
contrato, sendo iniprescindi'veis para a primeira medi9ao:

Rela9ao dos integrantes da equipe tecnica que ficarao responsabilizados pela execu9ao dos projetos,
defmindo a distribui9ao de atribui96es de cada raembro, com o mimero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

Rela9ao das Subcontratadas se for o caso.

Praqa Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o servi90 possui um responsavel legalmente habilitado,
relative a execu9ao do objeto contratado, onde devera constar o nome e a inscri9ao junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja
vinculada, de todos os responsaveis tecnicos.

.29.3.1 Case o responsavel Tecnico nao fa9a parte do quadro tecnico na Certidao de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no memento da licita9ao, apos assinatura do contrato devera ser
apresentada a fiscalizapao esta certidao atualizada para comprovar que o responsavel tecnico pela
obra tambem e responsavel / quadro tecnico pela empresa durante o prazo de execupao do objeto
contratado.

.29.4 Declara9ao emitida pelo contratado, atestando que esta nao possui em seu quadro societario servidor
piiblico da ativa, ou empregado de empresa piiblica ou de sociedade de economia mista, do orgao
celebrante.

.29.5 A substitui9ao de qualquer dos profissionais constantes da rela9ao e integrantes da equipe tecnica
somente podera ocorrer com a previa anuencia do contratante.

.29.6 Declara9ao da destina9ao dos residues gerados da constru9ao e demoli9ao, que descreva que tal
destine se encontra em confonnidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na
legisla9ao federal, estadual, distrital e municipal.

.29.7 Numero da matn'cula CNO aberta.

.30 Instala96es e organiza9ao de canteiro de obra e administra9ao local:

.30.1 A contratada sera responsavel pela organiza9ao e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, e os materials em use e residues organizados.

.30.2 A seguran9a da obra e de responsabilidade da contratada, nao cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execu9ao da obra.

.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execupao para acompanhamento da obra
e de mestre de obras ou encarregado geral pela execu9ao.

.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realiza9ao dos servi90s, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

.30.5 A contratada e inteiramente responsavel pelos servi9os medicos, assistenciais, seguros, indeniza9oes
e demais obriga95es decorrentes da legislapao vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro.

.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conserva9ao, para que a contratante
efetue o recebimento provisorio e posteriormente o recebimento defmitivo da mesma, atraves da
fiscaliza9ao.

.30.7 Assegurar aos sens trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala9oes, em
condipdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguran9a e bem estar no trabalho.

.31 Foniecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPFs e EPC's), de
acordo com as normas legais pertinentes, alem dos uniformes.

.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprova9ao, quaisquer mudan9as nos
metodos executivos que fujam as especifica96es do memorial descritivo.

.33 Devera manter em obra:

.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha or9amentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa
esteja vinculada que comprove que o servi90 possui um responsavel legalmente habilitado, alem de
outros documentos essenciais para a correta execupao. Rela9ao atualizada de funcionarios, ficha de
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9.33.2

9.33.2.1

9.33.2.2

9.33.3

9.33.3.1

registro, copia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguran9a do
trabalho, conforme exigencia geral e para trabalhos especi'ficos, de todos os funcionarios, inclusive
da(s) subcontratada(s).

Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execu9ao do objeto contratado.

A fiscaliza9ao verificara e complementary com as pondera95es necessarias para posterior assinatura
digital do responsavel tecnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servi90s previstos no edital, sem
interrup9ao, seja por motivo de ferias, descanso semanal, licen9a, greve, falta ao servi90 on demissao
de empregados, os quais nao terao, em hipotese alguma, qualquer rela9ao de emprego com a
contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, nao serao admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiencia de funcionarios relacionados a presta9ao dos servi90s.

A garantia do servi90 se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apos a conclusao da obra, definido pelo
art. 618 do Codigo Civil de 2002, no qual os executores tem responsabilidade objetiva pelos defeitos
verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de
recebimento definitive da obra on servi90 pela Administra9ao.

Atender aos requisites de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n° 394/2023.

A contratada devera manter durante toda a execu9ao do contrato, ou outre instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obriga95es assumidas, todas as condi9oes de habilita9ao exigidas no
Edital (art. 92, XVI, da Lei n° 14.133/21).

Nao pennitir a utiliza9ao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi9ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza9ao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execu9ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiencia, para reabilitado da Previdencia Social ou para aprendiz, hem come as
reservas de cargos previstas na legisla9ao.

Responsabilizar-se pela manuten9ao do sen cadastre atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, hem come pela tempestividade de suas certidoes para fins de pagamento dentro do prazo
de vigencia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.4.1

A contrata9ao conta com garantia de execu9ao, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Case utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigencia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o premie nas datas
convencionadas.

A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modifica9oes referentes a vigencia do contrato
principal mediante a emissao do respective endosso pela seguradora.

A garantia assegurai'a, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obriga96es nele previstas.

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre.
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10.4.2

10.4.3

10.9.1

10.10.1

10.10.2

Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administrafao a contratada.

Obriga95es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especiTica
encaminhada a adjudicataria por email, a qua! sera administrada pela Prefeitura Municipal de
Cantanhede, por meio de aplicapao em conta poupan^a, cujo rendimento sera repassado
integralmente a contratada quando do termino do contrato.

Caso a op9ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida9ao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos sens valores economicos, conforme defmido pelo
Ministerio da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fian9a bancaria, devera ser emitida por banco ou institui9ao
fmanceira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa remincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

No caso de altera9ao do valor do contrato, ou prorroga9ao de sua vigencia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratapao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga9ao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi9ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias liteis,
contados da data em que for notificada.

O prazo para apresenta9ao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual pen'odo, mediante
solicita9ao da parte durante sen transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administrapao.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legisla9ao que rege a materia.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
im'cio de processo administrativo para apura9ao de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, §4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigencia da apolice, sua
caracteriza9ao e comunica9ao poderao ocorrer fora desta vigencia, nao caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restitui9ao da apolice, carta fian9a ou autoriza9ao para a libera9ao de
importancias depositadas em dinheiro a ti'tulo de garantia, acompanhada de declara9ao do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

O garantidor nao e parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanpoes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na fonna prevista no Edital
e neste Contrato.

' 11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SAN^OES

11.1 A aplicapao das san9oes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no
edital.

11.2 Comete infra9ao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado que:

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centre. www.cantanhede.ma.gov.br
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11.2.1 Der causa a inexecufao parcial do contrato.

11.2.2 Der causa a inexecufao parcial do contrato que cause grave dano a Administra9ao ou ao
funcionamento dos servi90s publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der eausa a inexecu9ao total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execu9ao ou da entrega do objeto da contrata9ao sem motivo justificado.

11.2.5 Apresentar documenta9ao falsa ou prestar declara9ao falsa durante a execu9ao do contrato.

11.2.6 Praticar ato fraudulento na execu9ao do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidoneo ou coraeter fraude de qualquer natureza. ^

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3 Serao aplicadas ao contratado que incoiTer nas inffa9oes acima descritas as seguintes san9oes:

11.3.1 Advertencia, quando o eontratado der causa a inexecu9ao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi9ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.2 Impediinento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que nao se justificar a imposi9ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.3.3 Declara9ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposi9ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133,
de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execu9ao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

11.3.4.1 Multa Moratoria de 0,5% (zero vfrgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida
em caso de atraso injustificado na execu9ao dos servi90s, limitada a incidencia a 30% (trinta por
cento). Apos o 30° (trigesimo) dia e a criterio da Administra9ao, no caso de execu9ao com atraso,
podera ocorrer a nao aceita9ao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecu9ao total da
obriga9ao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da aven9a; a partir do 31° (trigesimo
primeiro) dia sera cabfvel a multa compensatoria.

11.3.4.2 Moratoria de 0,07% (zero vfrgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresenta9ao, suplementa9ao ou reposi9ao da garantia, ate o maximo de 2,0% (dois
por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administra9ao a promover a extin9ao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, confonue dispoe o inciso I do art. 137
da Lei n° 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratoria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplica9ao de multas, as infra96es sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

PRtFtlTURfl DE

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.4.1

11.3.4.2

11.3.5

GRAU CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-fmanceiro do contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-fmanceiro do contrato
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1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma flsico-financeiro do contrato

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

TABELA 2

INFRA^AO

ITEM DESCRigAO GRAU

1
Permitir situa9ao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou

consequencias letais, por ocorrencia;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de for9a maior ou caso fortuito, os servi90S

contratuais;
04

3

Manter trabalhador sem qualifica9ao exigida para executar os servi9os contratados,
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscaliza9ao, por

trabalhador;
03

4
Recusar-se a executar ou corrigir servi90 determinado pela fiscaliza9ao, por

servi9o;
02

5 Permitir a execu9ao de serviqos sem a utiliza9ao de EPls/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar no Diario de Obras todas as ocorrencias diarias, hem como especificar

detalhadamente os servipos em execu9ao.
01

7
Cumprir determina9ao formal ou instru9ao complementar do orgao fiscalizador, por

ocorrencia;
02

8
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as

necessidades do servi90, por trabalhador e por dia;
01

9
!

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e sens Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apos reincidencia formalmente notificada pelo orgao fiscalizador, por item

e por ocorrencia;
03

10
Indicar e manter durante a execu9ao do contrato os prepostos previstos no

edital/contrato;
01

11
Providenciar treinamento para sens funcionarios conforme previsto na rela9ao de

obriga96es do CONTRATADO
01
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Zelar pelas instaIa9oes da Administra9ao ou de terceiros.

11.3.9.2

11.3.6 Todas as san9oes previstas neste capltulo poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatdria.

11.3.7 A multa moratdria e compensatdria nao sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das san9oes sera aplicada de acordo com os criterios objetivos defmidos no Decreto
Municipal n° 394/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-fmanceiro, sera aplicada
multa moratdria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou nao,
respeitado o processo sancionatdrio.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serao consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel; a etapa do cronograma que, apds concluida, ja e passivel de utiliza9ao pela
Administra9ao Municipal, independentemente da conclusao das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa nao utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, nao possibilita a sua
utiliza9ao pela Administra9ao Municipal, pois ainda depende da execu9ao de etapas futuras para
serem transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas nao utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida ao
contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o
contratado recupere o atraso, alcan9ando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a reten9ao de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apos o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplica9ao das sanpdes previstas neste contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obriga9ao de
repara9ao integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133/21).

11.6 Antes da aplica9ao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intima9ao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indeniza9oes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferen9a sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobran9a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunica9ao enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplica9ao das san9oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara9ao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplica9ao das san96es serao considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infra9ao cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes. (I

11.8.4 Os danos que dela provierem para 0 contratante. . '

11.8.5 A implanta9ao ou o aperfei9oamento de programa de integridade, conforme normas e orienta9oes
dos orgaos de controle.

11.6.1

11.6.2

11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.5

Praga Paulo Rodrigues, oi, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
infraestrutura@cantanhede.ma.gov.br



•r<
PREFEITURn Qt

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

11.9 Os atos previstos como infrafSes administrativas na Lei n° 14.133/21, ou em outras leis de licita9oes
e contratos da Administra9ao Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n° 14.133/21).

11.10 A personalidade jurfdica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san96es aplicadas a pessoa
jurfdica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administra9ao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relaqao de coligaqao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica previa (art. 160, da Lei n° 14.133/21).

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de apIica9ao da
san9ao, informar e manter atualizados os dados relativos as san9oes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contrata9oes Piiblicas, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de
Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao. (Art. 161, da Lei n° 14.133/21).

11.12 As sanqoes de impedimento de licitar e contratar e declara9ao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilita9ao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.13 No processo administrativo sancionatorio instaurado para apura9ao de condutas praticadas durante a
execuqao contratual e que possa ensejar a aplicaqao das san9oes previstas nos incisos II e 111 do caput
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de
conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDigOES GERAIS DO CONTRATO

12.1 Apos a data de assinatura do contrato havera um pen'odo de 10 (dez) dias para verificaqao de
pendencias, libera9ao de areas ou adoqao de outras providencias cabiveis para a regularidade do
inicio da execu9ao contratual. (art. 92, §2° da lei n° 14.133/21).

12.2 As condi9oes gerais de execu9ao, prazos, locals, recebimento do objeto e demais informa96es
pertinentes estao detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato
independentemente de transcri9ao.

12.3 O cronograma fisico-fmanceiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprova9ao do contratante.

12.4 O contratante podera determinar altera96es, de forma motivada, no cronograma fisico-fmanceiro
mediante autoriza9ao expressa de sua autoridade competente.

12.5 Atender aos demais criterios de execuqao contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os criterios de extin9ao contratual serao disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n° 394/2023.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga9oes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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3.3 Se as obriga9oes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigencia ficara prorrogada ate a
conclusao do objeto, desde qua justificadamente, por meio de simples apostila, caso em qua devera
a Administra9ao providenciar a readequa9ao do cronograma fixado para o contrato.

3.4 Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

3.4.1 Ficara ale constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san9oes administrativas.

3.4.2 Podera a Administra9ao optar pela extin9ao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execu9ao contratual.

3.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga96es nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

3.5.1 Nesta hipotese, aplicam-se tambem os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

3.5.2 A altera9ao social ou a modifica9ao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de conciuir o contrato.

3.5.2.1 Se a opera9ao implicar mudan9a da pessoa jurldica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para altera9ao subjetiva.

3.6 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

3.6.1 Balan90 dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

3.6.2 Rela9ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

3.6.3 Indeniza95es e multas.

3.7 A extin9ao do contrato nao configura obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza9ao por meio de termo indenizatdrio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

3.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantem vinculo de natureza tecnica,
comercial, economica, fmanceira, trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun9ao na licita9ao ou atue na fiscaliza9ao ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afmidade, ate o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

PREFFtTURH DE

13.5.1

13.5.2

13.5.2.1

13.6.1

13.6.2

13.6.3

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decoirentes da presente contrata9ao correrao a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORNAMENTARIA(S):

ORGAO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORNAMENTARIA: 0501 Secretaria de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE: 04.451.0007.0.031 - Pavimenta9ao e drenagem de ruas e Avenidas
CLASSIEICAt^AO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 - Outros serv. Terc. Pessoa jurldica

14.2 As despesas que seguirem nos exerclcios subsequentes correrao a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos or9amentos do Municfpio.

15. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi9oes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais nonnas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi96es contidas na
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Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

16. ALTERACOES

16.6.1

16.6.2

16.6.2.1

16.6.2.2

16.6.3

16.6.3.1

16.6.3.2

Eventuais altera9oes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°.3
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n° 394/2023.

Qualquer altera9ao contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de
Cantanhede, no endere90 Pra9a Paulo Rodrigues, n° 01, Centre, CEP: 65.465-000,
Cantanhede/MA, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de execu9ao do contrato,
sob pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplica9oes de san96es previstas
em Lei e edital.

O contratado e obrigado a aceitar, nas mesmas condi95es contratuais, os acrescimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras.

A diferen9a percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do or9amento estimado pela Administra9ao Piiblica nao pode ser reduzida, em favor do contratado,
em decorrencia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi9ao or9amentaria.

A contratada expressa concordancia quanto a adequa9ao do projeto que integrar o edital de licita9ao
e as altera9oes contratuais sob alega9ao de falhas ou omissoes em qualquer das pe9as, or9amentos,
plantas, especifica9oes, memorials e estudos tecnicos preliminares do projeto, nao poderao
ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verifica9ao do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissoes no or9amento nos
contratos de empreitada por pre90 global, salvo nos casos de fatos imprevisi'veis, em que nao seja
possfvel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao
contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relatives a pequenas varia96es de
quantitativos em seus servi90s, sera pago exatamente o pre90 global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisites sejam atendidos cumulativamente:

Somente serao considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os servi90s
de materialidade relevante na curva ABC do or9amento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatoria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serao considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os erros
unitarios de quantitative acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or9amento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente
OS seguintes requisites:

A altera9ao contratual devera manter a proporcionalidade da diferen9a entre o valor global estimado
pela Administra9ao e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licita9ao, com os quantitativos efetivos de servi90s, nao podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
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16.6.3.3

16.6.3.4

16.6.4

16.6.4.1

16.6.4.2

16.8.1

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.9

16.9.1

observancia aos princi'pios da igualdade e da sele9ao da proposta mais vantajosa para a
Administra9ao.

A altera9ao contratual, em analise global, nao deve ultrapassar a 10% (dez per cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verifica9ao dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n° 14.133/21.

O novo servi90 inciuido no contrato ou a quantidade acrescida no servi90 cujo quantitativo foi
originalmente subestimado nao sao compensados por eventuais distor9oes a maior nos quantitativos
de outros servi90s que favore9am o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no or9amento, eventuais pleitos do contratado
para nao redu9ao dos valores contratados poderao ser atendidos de forma excepcionalissima, desde
que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisites:

Demonstra9ao, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros pre90S e quantitativos subestiniados de forma que reste cabalmente demonstrado que o pre90
global pactuado representa a justa remunera9ao da obra, considerando o or9amento de referencia da
Administra9ao ajustado.

A altera9ao do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execu9ao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remunera9ao e as
contingencias detalhadas na composi9ao do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distor9oes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administra9ao Publica (efeitos cota9ao e barganha) que nao foram eliminados no
processo licitatorio.

As altera9oes contratuais deverao ser promovidas mediante celebra9ao de tenno aditivo, submetido
a previa aprova9ao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipa9ao de sens efeitos, hipotese em que a formaliza9ao do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) mes (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

A solicita9ao de aditivo de prazo de execu9ao, suspensao do contrato, assim como de acrescimos ou
supressoes de servi90s devera ser realizada no prazo de execu9ao do contrato; e aditivo a vigencia
contratual devera ser solicitado durante a vigencia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusao de escopo predefmido.

As solicita96es de aditivos devem vir acompanhadas de parecer tecnico conclusivo emitido pela
fiscaliza9ao, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acrescimos e supressoes de servi90s a serem formalizados por termo aditivo deverao ser
planilliados com a indica9ao dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a
aprova9ao da autoridade competente do Contratante, apos analise do gestor do contrato.

Em caso de acrescimos e redu9oes de servi90s no mesmo contrato devem ser consideradas as
redu95es ou acrescimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redu95es e o
conjunto de acrescimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensa9ao entre eles, os
limites de altera9ao estabelecidos no dispositivo legal.

A revisao do cronograma ffsico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequa9ao, confonne subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao contratado.

Registros que nao caracterizam altera9ao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebra9ao de tenno aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133/2021.

Em caso de altera9oes na ordem de execu9ao dos servi90s constantes da planilha, desde que o valor
da etapa objeto da medi9ao nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma ffsico-financeiro
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16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo altera9ao do contrato que aumente on diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equafao economico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso OS servi90s a serem acrescidos on suprimidos constem na planilha de servi90s da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso OS servi90s a serem acrescidos nao constem na planilha de servi90s da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora9ao do or9amento, os valores dessa
tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta
global.

Caso OS servi90S a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servi90s da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora9ao do or9amento, os pre90s serao fixados,
por meio de pesquisa de pre90s no mercado, com no minimo tres cota95es, on atraves de consulta
atualizada aos bancos de pre9os pertinentes, e os pre90s dos servi90s a serem contratados serao a
media dos pre9os pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta
do contratado.

A revisao do pre90 original do contrato, quando imposta em decorrencia das disposi9oes deste
contrato, dependera da efetiva comprova9ao do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores tecnico e juridico e da aprova9ao da autoridade competente.

17. PUBLICA^AO

17.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata96es
Piiblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no sitio eletronico
do municipio de Cantanhede.

17.2 Incumbira ao contratante providenciar a publica9ao do extrato deste contrato e de sens eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n° 14.133/21.

18. FORO

18.1 Pica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execu9ao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela concilia9ao, confonne art.
92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Pelas partes e dito que aceitam o presente instrumento em todos os sens termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N" 002/2024, em duas vias de
igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Cantanhede, xx/xx/202x. (DATA)

Secretario Municipal de xxxxx (Gestor do
Contrato)

xxxxx (Representante Legal da Empresa
Qualificado no Contrato)

t; xxxxxxx (Razao Social da Empresa)
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